Przedmiar robót na adaptację pomieszczeń pod tomograf komputerowy
w budynku głównym szpitala ul. Głowackiego 3, 22-300 Krasnystaw

	Lp. 
	Podstawa
	Opis
	j.m.
	

	ROBOTY REMONTOWE OGÓLNOBUDOWLANE
	

	
	ROBOTY DEMONTAŻOWE
	
	
	

	1.
	KNNR-W 3

0801-07
	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 
obmiar = 37,8 m2
	m2
	

	2.
	KNR  4-01

0211-03
	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach 

obmiar = 37,8 m2
	m2
	

	3.
	KNR  4-01

1202-09
	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar = (2,91+4,38)*2*3= 43,74 m2
	m2
	

	4.
	KNR  4-01

0108-11
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

obmiar = 6 m3
	m3
	

	5.
	KNR  4-01

0108-12
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi – za każdy następny 1 km 

Krotność=29 

obmiar = 6 m3
	m3
	

	
	ROBOTY BUDOWLANE
	
	
	

	6.
	KNR  2-02

0819-01
	Sztablatura wewnętrznych ścian gładkich
obmiar = 43,74 m2
	m2 
	

	7.
	KNR  2-02

1505-01
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich bez tynkowania

obmiar = 43,74 m2
	m2 
	

	8.
	KNR  0-39
0114-02
	Gruntowanie podłoża pod  malowanie 

obmiar = 43,74 m2
	m2 
	

	9.
	NNRNKB  202

2702-01
	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem, płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem  profili poprz. o dług. 60 cm
obmiar = 4,38*2,91 m2 = 12,746 m2
	m2 
	

	10..
	NNRNKB  202

1134-01
	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  „CERESIT CT 17” ATLAS UNI GRUNT” – powierzchnie poziome

obmiar = 37,8  m2
	m2 
	

	11.
	NNRNKB  202

1130-01
	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopozio- mującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 

obmiar = 37,8  m2 
	m2
	

	12.
	KNR  2-02

1112-08 
	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych Tarket – wykładzina elektroprzewodząca
obmiar = 37,8  m2
	m2 
	

	13.
	KNNR  2 

1103-01
	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych  pełnych fabrycznie wykończonych – drzwi radiologiczne
obmiar = 1,14*2,2 = 2,508  m2
	m2 
	

	14.
	KNR-W 4-01

1215-08
	Mycie i sprzątanie po robotach remontowo-budowlanych
obmiar = 37,8  m2 
	m2 
	

	
	ROBOTY RYCZAŁTOWE
	
	
	

	15.
	Kalkulacja własna
	Wykonanie kanałów krytych blachą pod aparat RTG
obmiar =  1 szt. 
	szt.
	

	16.
	Kalkulacja własna
	Wykonanie wentylacji i klimatyzacji 

obmiar =  1 szt. 
	szt.
	

	17.
	Kalkulacja własna 
	Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej 

obmiar =  1 szt. 
	szt. 
	

	18.
	Kalkulacja własna 
	Ocena konstruktora
obmiar =  1 szt.
	szt.
	

	19.
	Kalkulacja własna 
	Wzmocnienie stropu
obmiar =  1 szt.
	szt.
	


Aktualizacja programu dostosowawczego

Obowiązujący programem dostosowawczy ( czerwiec 2007 r.) opracowany przez BIURO ARCHITEKTONICZNE – PLEWA  Al. Racławickie 6/8, 20-028 Lublin  dla SPZOZ w Krasnymstawie ,  na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia „W sprawie wymagań,  jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej” , z dnia 10 listopada 2006 roku ( Dz. U. Nr 213, poz. 1568).

Remonty i modernizacje pomieszczeń  szpitala wykonane w 2007 r

	Lp. 
	Nazwa i położenie obiektu 
	Rodzaj prac remontowo-budowlanych 
	Termin rozpoczęcia/ zakończenia prac
	Zakres robót 

	1.
	Budynek główny szpitala
	Modernizacja Oddziału Chirurgicznego Blok C
	5.12.2006-

28.02.2007
	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana glazur, terakot, wykładzin, malowanie pomieszczeń, wymiana instalacji elektrycznej, założenie nowego osprzętu elektrycznego i sanitarnego - zakończenie zadania rozpoczętego 5.12.2006 r.

	2.
	Budynek Neurologiczny
	Przebudowa wybranych pomieszczeń w pawilonie neurologicznym – Oddział neurologiczny, , Fizykoterapia otwarta
	28.11.2006 

28.02.2007
	Przebudowa pomieszczeń w dziale  fizykoterapii Oddział neurologiczny, częściowa wymiana stolarki  drzwiowej, wymiana glazur, terakot, wykładzin malowanie pomieszczeń, wymiana instalacji elektrycznej, założenie nowego osprzętu elektrycznego i sanitarnego, montaż drzwi ppoż.

	3.
	Budynek główny szpitala
	Modernizacja Oddziału  Wewnętrznego Blok B, C
	20.12.2006 – 31.05.2007
	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana glazur, terakot, wykładzin malowanie pomieszczeń, wymiana instalacji elektrycznej, założenie nowego osprzętu elektrycznego i sanitarnego

	4.
	Budynek główny szpitala
	Dostosowanie części pomieszczeń oddziału chirurgicznego dla potrzeb Oddziału Urologicznego 
	29.10.2007

- 27.11.2007
	Wykonanie pomieszczenia sanitarnego i  pionu kanalizacyjnego, wymiana i uzupełnienie  glazur, terakot, wykładzin malowanie pomieszczeń, przedzielenie sali na dwie ścianką  wykonaną z karton gips


                                                                                               Stan na dzień 31.12.2007 r.

Remonty i modernizacje pomieszczeń  szpitala wykonane w 2008 r

	Lp. 
	Nazwa i położenie obiektu 
	Rodzaj prac remontowo-budowlanych 
	Termin rozpoczęcia prac
	Zakres robót 

	15.
	Przychodnia Zdrowia
	Modernizacja Poradni K i sanitariatów
	10.01.2008 

28.03.2008
	Likwidacja ścianki działowej - wykonanie ścianek z karton gips  wymiana glazur, terakot, wykładzin malowanie pomieszczeń, wymiana instalacji elektrycznej, założenie nowego osprzętu elektrycznego i sanitarnego

	16
	Obiekty SPZOZ:


	Termomodernizacja obiektów

Moderniozacja systemu enrgetyczne
	23.07.2008

planowany termin zakończenia w  2010 r.
	Budynek główny szpitala – wykonanie instalacji solarnej, wykonanie kotłowni gazowo-olejowej, docieplenie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana CO

Budynek pulmonologii, neurologii, przychodni, działu technicznego, magazynu technicznego, szkoły rodzenia, magazynu bielizny, pomocniczy, hotelowiec - 

docieplenie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana CO

wymiana instalac co i cwu na działce 3019/9, 3020/2, 3019/7

	17.
	Budynek główny szpitala
	Dostosowanie pomieszczeń SOR II etap
	12.11.2008 (kontynuacja)
	Wykonanie węzłów sanitarnych, wykonanie sufitu podwieszanego z systemem wentylacji, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana glazur, terakot, malowanie pomieszczeń, wymiana instalacji elektrycznej, założenie nowego osprzętu elektrycznego i sanitarnego.


                                                                                          Stan na dzień 31.12.2008 r.

Remonty i modernizacje pomieszczeń  szpitala wykonane w 2009 r

	Lp. 
	Nazwa i położenie obiektu 
	Rodzaj prac remontowo-budowlanych 
	Termin rozpoczęcia/ zakończe-

nia  prac
	Zakres robót 

	1.
	Budynek główny szpitala
	Dostosowanie pomieszczeń SOR II etap
	12.11.2008 (kontynuacja w 2009 r)
	Wykonanie węzłów sanitarnych, wykonanie sufitu podwieszanego z systemem wentylacji, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana glazur, terakot, malowanie pomieszczeń, wymiana instalacji elektrycznej, założenie nowego osprzętu elektrycznego i sanitarnego

	2.
	Budynek główny szpitala
	Wykonanie dokumentacji technicznej 
	15.01.2009

- planowany termin zakończenia w 2010 r.
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla potrzeb modernizowanych oddziałów

	3.
	Budynek główny szpitala 
	Modernizacja Oddziału Dziecięcego
	12.04.2010

15.10.2010
	Wykonanie węzłów sanitarnych,  wymiana stolarki drzwiowej, wymiana glazur, terakot, ułożenie wykładzin antypoślizowych i elektroantystatycznych, malowanie pomieszczeń, wymiana instalacji elektrycznej, założenie nowego osprzętu elektrycznego i sanitarnego, wykonanie instalacji gazów  medycznych wraz z osprzętem


                                                                                                   Stan na dzień 31.12.2009 r.

Aktualizacja  programu dostosowawczego

Aneks  z  dnia 20.04.2010 r.    do programu dostosowawczego z czerwca  2007 r. opracowanego przez BIURO ARCHITEKTONICZNE – PLEWA Al. Racławickie 6/8, 20-028 Lublin w czerwcu 2007 r. dla SPZOZ w Krasnymstawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia „W sprawie wymagań,  jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej” , z dnia 10 listopada 2006 roku ( Dz. U. Nr 213, poz. 1568).

Aneks został opracowany  przez  Krzysztofa Bronowskiego  ( SPZOZ Krasnystaw )   
Remonty i modernizacje pomieszczeń  szpitala wykonane w 2010 r

	Lp. 
	Nazwa i położenie obiektu 
	Rodzaj prac remontowo-budowlanych 
	Termin rozpoczęcia/ zakończenia prac
	Zakres robót 

	1.
	Budynek główny szpitala
	Wykonanie dokumentacji technicznej
	15.01.2009

- 15.01.2010
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla potrzeb modernizowanych oddziałów

	2.
	Budynek główny szpitala 
	Modernizacja Oddziału Dziecięcego
	12.04.2010

15.10.2010
	Wykonanie węzłów sanitarnych,  wymiana stolarki drzwiowej, wymiana glazur, terakot, ułożenie wykładzin antypoślizowych i elektroantystatycznych, malowanie pomieszczeń, wymiana instalacji elektrycznej, założenie nowego osprzętu elektrycznego i sanitarnego, wykonanie instalacji gazów  medycznych wraz z osprzętem


                                                                                                    Stan na dzień 31.12.2010 r.

Remonty i modernizacje pomieszczeń  szpitala wykonane w 2011 r

	Lp. 
	Nazwa i położenie obiektu 
	Rodzaj prac remontowo-budowlanych 
	Termin rozpoczęcia/ zakończenia prac
	Zakres robót 

	1.
	
	Remont pomieszczenia dla dezynfekcji środków transportu wewnętrznego
	01-02.2011
	Wymiana stolarki drzwiowej, wymiana glazur, terakot, wykonaie punktu czerpalnego wody, założenie nowego osprzętu elektrycznego i sanitarnego,

	2.
	Budynek przychodni
	Modernizacja gabinetów lekarskich dla potrzeb poradni psychologicznej, dermatologicznej, okulistycznej ( ciemnia)
	17.10.2011

- 20.12.2012
	Wymiana stolarki drzwiowej, wymiana glazur, terakot, ułożenie wykładzin antypoślizowych , malowanie pomieszczeń, wymiana instalacji elektrycznej, założenie nowego osprzętu elektrycznego i sanitarnego,

	3.
	Budynek główny szpitala 
	Modernizacja Oddziału Anesteziologii i Intensywnej Terapii
	20.10.2011

31.12.2011
	Wykonanie węzłów sanitarnych,  wymiana stolarki drzwiowej, wymiana glazur, terakot, ułożenie wykładzin antypoślizowych i elektroantystatycznych, malowanie pomieszczeń, wymiana instalacji elektrycznej, założenie nowego osprzętu elektrycznego i sanitarnego, wykonanie instalacji gazów  medycznych wraz z osprzętem


                                                                                                    Stan na dzień 31.12.2011 r.

Aktualizacja  programu dostosowawczego

Obowiązujący program dostosowawczy ( maj  2012 r.) opracowany przez Krzysztofa Bronowskiego  ( SPZOZ Krasnystaw )    dla SPZOZ w Krasnymstawie ,  na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r „W sprawie wymagań,  jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej” ( Dz.U. Nr 31, poz.158).  

