
               








                      Załącznik Nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Obiekt:            ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POD REZONANS MAGNETYCZNY 

 W BUDYNKU GŁÓWNYM SZPITALA W SPZOZ  W KRASNYMSTAWIE

Adres budynku:              Krasnystaw ul. Głowackiego 3  22-300 Krasnystaw

Adres Zespołu:                                       22-300 Krasnystaw ul. Sobieskiego 4 

Nazwa zamówienia: 

Adaptacja  pomieszczeń pod rezonans magnetyczny w budynku głównym szpitala w Krasnymstawie 
     Opracowanie: Krzysztof Bronowski specjalista ds. infrastruktury technicznej
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                   Krasnystaw styczeń  2015 r.

1. Pracownia Rezonansu  Magnetycznego – prace adaptacyjne 
1. Roboty budowlane :

-     Skucie posadzki i wykop  fundamentu pod magnes rezonansu magnetycznego,  

-     Zazbrojenie i wykonanie fundamentu pod magnes rezonansu magnetycznego,  

-     Wykonanie wyburzeń i postawienie nowych ścian działowych z izolacją akustyczną,

-     Wykonanie posadzki betonowej na obszarze całej pracowni dla zachowania 
      właściwego rozkładu poziomów ( posadzka pod kabiną RF jest obniżona o ok 1,5 cm)

-     W pomieszczeniu technicznym posadzka na ruszcie- panele 20 cm powyżej posadzki

-     Wykonanie „na gotowo” ścian i posadzek w pomieszczeniach poza kabiną ( 
       uwzględnienie  rozmiarów klatki Faradaya) 

-     Osadzenie nowych drzwi zgodnie z rysunkami technicznymi 

-     Wykonanie sufitu podwieszanego: pomieszczenie sterowni rezonansu  magnetycznego, pokój opisów, pomieszczenie przygotowania pacjentów
      -     Ułożenie wykładzin, malowanie pomieszczeń, założenie osprzętu 
2. Instalacje elektryczne :

a. wykonanie zasilania dla aparatu rezonansu magnetycznego :

- poprowadzenie /ułożenie kabla elektrycznego z rozdzielni głównej w budynku  pomocniczym do pomieszczeń rezonansu magnetycznego

· tablica sieciowa + instalacja zał / wył ;

· położenie kabli zasilających od tablicy do szafy zasilacza 
( pomieszczenie techniczne szafy aparatu rezonansu );

b. wykonanie instalacji oświetleniowej, obwodów gniazdkowych , sieci komputerowej , sieci telefonicznej  ;

c. wykonanie instalacji zasilającej dla urządzeń wentylacji/klimatyzacji;

d.  wykonanie korytek kablowych dla połączeń wewnętrznych aparatu rezonansu magnetycznego w pomieszczeniu technicznym i pomieszczeniu sterowni;

e. wykonanie kanałów kablowych ( ściennych i podłogowych ) dla instalacji wewnętrznych aparatu rezonansu magnetycznego w pomieszczeniu technicznym i pomieszczeniu sterowni. 

3. Instalacja wentylacji / klimatyzacji ;

a. wykonanie instalacji nawiewno- wywiewnej ( centrala wentylacyjna ) pomieszczenia badań, sterowni zgodnie z wytycznymi producenta urządzenia;

b. doprowadzenia kanałów do miejsc podłączenia z klatką Faradaya ( podłączenie  poprzez fartuch izolacyjny po montażu klatki Faradaya ​- kabina RF), zgodnie z wytycznymi producenta urządzenia;

c. wykonanie instalacji klimatyzacji (sterownia , pomieszczenie techniczne, kabina RF, ), zgodnie z wytycznymi producenta urządzenia;

d. przygotowanie instalacji quench – rury ( awaryjny wyrzut gazu ) - rura wykonana z aluminium), zgodnie z wytycznymi producenta urządzenia.

4. Instalacje sanitarne : 

a. wykonanie podejść instalacji wod-kan pod nowoprojektowane urządzenia sanitarne zgodnie z rysunkami;

b. wykonanie ewentualnych zmian w istniejącym układzie centralnego ogrzewania (przesunięcia grzejników);

c. wykonanie instalacji gazów medycznych 

2.  Zakres   
 Pomieszczenia przeznaczone dla potrzeb pracowni  rezonansu magnetycznego 

 znajdują się na niskim parterze   (blok C) budynku głównego szpitala.  

 W wyniku adaptacji pomieszczeń pod rezonans magnetyczny otrzymamy

 pomieszczenia:

 - pomieszczenie diagnostyczne rezonansu
 - pomieszczenie sterowni  
 - pomieszczenie techniczne

-  pomieszczenie przygotowania pacjentów
-  pomieszczenie opisowni
3. Wymagania ogólne dotyczące  sposobu wykonania robót związanych z adaptacją pomieszczeń.

Pomieszczenia przeznaczone do adaptacji przedstawiają załączone rzuty architektoniczne a także rysunki dostawcy rezonansu magnetycznego.  
Zasilenie pracowni należy wykonać z rozdzielni głównej w budynku pomocniczym szpitala ul. Sobieskiego 6
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej – atesty, certyfikaty, protokoły pomiarowe,  dokumentację  powykonawczą ( inwentaryzację) wykonanych instalacji elektrycznych, sanitarnych  oraz wentylacji i klimatyzacji.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z wytycznymi producenta urządzenia, zgodnie   z obowiązującymi przepisami w szczególności ustawy Prawo Budowlane wraz z pozostałymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami, Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Uwzględniając przy tym specyfikę obiektu ze wszystkimi uwarunkowaniami wynikającymi z funkcjonowania obiektu służby zdrowia. Roboty wykonywane będą przez Wykonawcę z uwzględnieniem specyfiki obiektu szpitalnego, organizacji robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla pacjentów i personelu medycznego. Doboru materiałów należy dokonywać na podstawie odpowiednich dopuszczeń do stosowania w budownictwie i w zakładach opieki zdrowotnej. Wykonawca dokona napraw wszelkich szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac.

4.  Informacje uzupełniające 

Roboty które wykonywać będzie dostawca sprzętu po uprzednim wykonaniu robót adaptacyjnych pkt 1 (ppkt 1- 4)
Dostawa i montaż klatki Faradaya, wprowadzenie i montaż aparatu rezonansu magnetycznego (transport poziomy i pionowy  wraz  wykonaniem  otworu montażowego a następnie przywrócenie stanu pierwotnego – likwidacja otworu montażowego, montaż mechaniczny rezonansu magnetycznego na miejscu z wykonaniem wymaganych pomiarów). 
Przewidywany czas realizacji robót przez dostawcę  -  3 tygodnie.

Prace wykończeniowe: ułożenie wykładzin, malowanie pomieszczeń, założenie osprzętu można wykonywać równolegle z dostawą sprzętu.
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