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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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KOD CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych
opieki zdrowotnej
45330000-9 Roboty instalacyjne wod-kan i sanitarne
45231112-3 Instalacja rurociagow
45255600-5 Roboty w zakresie kladzenia rur w kanalizacji
45232150-8 Roboty w zakresie rurociaggow do przesylu wody
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacji i klimatyzacji
45331210-1 Instalacja wentylacji
45331220-4 Instalowanie urzadzen wentylacji
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Specyfikacja Techniczna:

Wstep:

1. Przedmiot SST.

Przedmiotem SST s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych i instalacji sanitarnych zwigzanych z realizacja zadania: Budowa zrédel
zasilania gazow medycznych dla oddzialéw Szpitala SPZOZ w Krasnymstawie.

2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.

3. Zakres robot objetych SST.

- Roboty budowlane

- Instalacja wewnetrzna wody zimnej i cieplej

- Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej

- Wentylacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie rob6t budowlanych budowy obiektu, budowy instalacji
wodociagowo — kanalizacyjnej centralnego ogrzewania i wentylacji. Prace nalezy
wykonad
w dowiazaniu do projektu.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwiagzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robét:

- fundamentow

- Scian zewnetrznych z dociepleniem

- Scianek dzialowych

- zadaszenia z plyty warstwowej

- posadzki

- drzwi i przegrody

- okna , rolety

- roboty wykonczeniowe

- montaz rurociagow

- montaz armatury

- montaz urzgdzen sanitarnych

- badanie instalacji

- wykonanie izolacji termicznej

- regulacja dzialania instalacji

Wszystkie prace maja by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami, polskimi
normami, prawem budowlanym (aktualnie obowigzujacym), regulami techniki,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz musza by¢ przygotowane do
bezusterkowego odbioru przez SANEPID, PIP i PSP.

4. Ogo6lne wymagania



Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego
oraz zgodnie z art. 5, 22 , 23 i 28 Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociagowych ,, COBRTI INSTAL” , Warszawa 2003
i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian  konstrukcyjno -  budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materialow — w przypadku niemozliwos$ci ich uzyskania — przez inne
materialy lub materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwalosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zmiany materialéow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
moga powodowa¢ zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowac¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
— montazowych . Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe’’, Polskimi normami, oraz
innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji. Wraz z zawartymi
w kosztorysie przetargowym danymi odnosnie poszczegolnych Swiadczen uwaza si¢ za
oczywiste przestrzeganie wszelkich norm technicznych oraz uznanych zasad techniki
oraz montazu. Wszelkie urzadzenia i czeSci instalacji nalezy wyposazy¢
w oprzyrzadowanie wymagane do ich nienagannej pracy i poprawnego serwisu
w dalszym uzytkowaniu.

5. Podstawa opracowania

— Umowa z Inwestorem.
— Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego RMI.6733.10.2017
wydana przez Burmistrza Krasnegostawu w dniu 03.08.2017r.

— Projekt budowlany z projektem zagospodarowania terenu wykonany w Biurze WAW.

— Obowigzujace normy i zarzadzenia, w szczegllnosci:
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2015.1422 z dn.18.wrze$nia 2015).
* USTAWA Prawo Budowlane DU 2016, poz.290 z 09.02.2016 roku
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2014 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego.
* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 23
grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy produkcji
i magazynowaniu gazow, napelnianiu zbiornikow gazami oraz uzywaniu
1 magazynowaniu karbidu.
* Rozporzadzenie MP i. PS. z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169/03).
* Rozporzadzenie MP i PS z dnia 6 czerwca 2008r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie ogdlnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy.
* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U. nr 109 poz. 719 z 22 czerwca 2010 r.)
* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
24.07.2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drog
pozarowych.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA



Niniejsze  opracowanie zawiera projekt architektoniczny wykonawczy zadania
inwestycyjnego p.n. BUDOWA ZRODEL ZASILANIA GAZOW MEDYCZNYCH DLA
ODDZIALOW SZPITALA SPZOZ W KRASNYMSTAWIE.

Projektowany budynek. bedzie pelni¢ funkcje techniczng - oddzialow szpitala. MieScié¢
bedzie pomieszczenia - centrali prézni, sprezarkowni powietrza, koncentratow tlenu,
rozprezni tlenu.

ZALOZENIA PROJEKTOWE

Teren, na ktérym usytuowano projektowany obiekt, usytuowany jest w poludniowo-
zachodniej czesci nieruchomosci szpitala. Stanie on pomiedzy budynkami szpitala na
wydzielonym terenie zieleni - trawnik, na ktérym rosng pojedyncze drzewa. Wjazd gtéwny na
teren szpitala znajduje si¢ od strony péinocno-zachodniej z ul. Bartosza Glowackiego. Czesci
nadziemne budynkéw szpitala sg usytuowane od projektowanego obiektu w odlegtosci
26 - 32 m.; czes¢ podziemna (catkowicie usytuowana ponizej pow. terenu) znajduje si¢
w odlegtosci 6 m.

Dzialka szpitala jest calkowicie zagospodarowana. Teren jest ogrodzony, posiada peine
uzbrojenie w infrastrukture techniczna.

Realizacja projektowanego obiektu wraz z instalacjami doziemnymi, wymaga uszczuplenia
terenu biologicznie czynnego - trawnika oraz usuni¢cie jednego drzewa, co stanowi¢ bedzie
odrebny przedmiot postepowania administracyjnego.

Projektowany budynek usytuowano w potudniowo-zachodniej czgSci nieruchomosci.
Odlegtos¢ jego od najblizszej granicy — potudniowo-zachodniej wynosi¢ bedzie niecate 20 m.
Usytuowanie obiektu spetnia wymagania dotyczace odleglo$ci sytuowania budynkéw
od granic sgsiednich nieruchomosci oraz od istniejgcych budynkéw. Projektowany budynek
bedzie jednokondygnacyjny.

Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie spowoduje ograniczenia dostepu
do drogi publicznej innym uzytkownikom oraz nikomu nie ograniczy mozliwosci korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej i $rodkéw tacznosci. Gabaryty
projektowanego obiektu nie ograniczg dostgpu S$wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi w innych budynkach.

Projektowana budowa, poza podjazdem, doj$ciem oraz instalacjami doziemnymi, nie wymaga
realizacji nowych urzadzen budowlanych.

Odpady state sktadowane bgda w istniejgcych zamknigtych pojemnikach ustawionych poza
granicami niniejszego opracowania.

Wjazd na teren objety opracowaniem — z drogi gminnej- ul. B. Glowackiego (dziatka 1526).
Od strony poétnocno- wschodniej, z istniejacej drogi wewnetrznej, zaprojektowano podjazd
1 podejscie do budynku. Projektowany obiekt nie wymaga dodatkowych miejsc postojowych
dla samochodéw osobowych.

Na powierzchni dziatki generalnie nie zmienia si¢ istniejagcego uksztattowania terenu.

W rejonie lokalizacji budynku pozostawia si¢ urzadzony teren zielenig niskg. Projektowana
inwestycja wymaga wycinki jednego drzewa liSciastego.

Zaklada si¢ wykonanie nowych instalacji zewn¢trznych doziemnych dla
projektowanej inwestycji:

- tlenu

- sprezonego powietrza medycznego
- pr6ézni do celéw medycznych

- wody,

- kanalizacji sanitarnej,

- kanalizacji deszczowej



- ciepta
- przyltacza elektroenergetycznego
- o$wietlenia terenu.

DANE WYJSCIOWE DLA TECHNOLOGII

5.1 FUNKCJA

Budynek bedzie petni¢ funkcje techniczng - zrodet zasilania w gazy medyczne oddziatow
szpitala. Miesci¢ bedzie pomieszczenia - centrali prézni, sprezarkowni powietrza,
koncentrator6wow tlenu, rozprezalni tlenu; ponadto znajdowaé¢ si¢ w nim bedzie
pomieszczenie gospodarcze. Budynek zaprojektowano parterowy, niepodpiwniczony. Kazde
z pomieszczen dostepne bedzie bezposrednio z zewnatrz.

Szczegotowy opis technologii oraz wyposazenia poszczegolnych pomieszczen znajduje sie
w projekcie instalacji technologicznych, stanowiacym integralng cze¢s¢ opracowania.

Zatrudnienie.
Projektowany budynek nie begdzie posiadat pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

5.2 OPIS UZYTKOWY

Forma obiektu bedzie prosta, wynikajaca z funkcji budynku i zatozen konstrukcyjnych.
Budynek zaprojektowano parterowy, niepodpiwniczony, zatozony na rzucie prostokata.
Sciany zewnetrzne zaprojektowano dwuwarstwowe - z bloczkéw z betonu komérkowego
oblozonych od zewnatrz wetng skalng, obrzucong zaprawag cienkowarstwowg, mineralng.
Dach jednospadowy — ze spadkiem 4% - wykonany z pltyt warstwowych z rdzeniem z welny
mineralne;.

Odprowadzenie wod opadowych zewnetrzne do gruntu - zgodnie z decyzjg lokalizacyjna.

ELEMENTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE

Roboty rozbiérkowe - Nie wystepuja.

Fundamenty — tawy — Zelbetowe.

Sciany nadziemia zewnetrzne i wewnetrzne - bloczki z betonu komérkowgo.

Nadproza, podciagi, wience - zelbetowe.

Dach - Ze wzgledu na wymagania dotyczace bezpieczenstwa (mozliwos¢ eksplozji butli) —
ciezar przekrycia dachu nie moze przekraczaé 75 kg/m’ rzutu; dach z ptyt warstwowych
z rdzeniem z welny mineralnej, na ptatwiach stalowych RP 60x120x4 mm. Okladziny
zewngtrzne ptyt z blachy stalowej o grubosciach 0,5 mm, pokryte powtokami metalicznymi
oraz organicznymi. Rdzen ptyty stanowi wetna mineralna o gestosci 120 kg/m3

Drzwi — stalowe z panelami ocieplonymi.

Wykonczenie Scian zewnetrznych - Wyprawa cienkowarstwowa mineralna, barwiona
w masie, cokoty 30 cm powyzej poziomu posadzek.

Wykonczenie $cian wewnetrznych - Farba silikonowa lub silikatowa, zmywalna, odporna
na $rodki dezynfekcyjne, naktadana do petnej wysokosci $cian.

Posadzki - posadzki ,przemystowe” betonowej z wykonczeniem epoksydowym,
antyposlizgowym o wartosci R9. Cokoly przy styku ze $ciang - wywiniete na wys. 10 cm. W
rozprezalni tlenu posadzka odporna na przetaczanie butli ostra krawedzia.

Sufity - Nie przewiduje si¢ sufitow podwieszonych. Spdd ptyt dachowych z blachy stalowe;j
powlekanej, jak wierzch ptyty.

Izolacje przeciwwilgociowe — pionowe $cian fundamentowych - abizol 2R+P, poziome
posadzek — papa asfaltowa.



Izolacje termiczne — $cian fundamentowych — polistyren ekstrudowany (grubosci izolacji
scian 12 cm), $Scian zewngtrznych nadziemia — welna mineralna 16 cm, dachow — welna
mineralna skalna 15 cm

Obrobki — blacha stalowa lakierowana proszkowo.

Rynny, rura spustowa — blacha stalowa lakierowana proszkowo.

Instalacje

Wentylacja — grawitacyjna.

W pomieszczeniu sprezarkowi powietrza wentylacja awaryjna w formie wentylatora
kanatowego np. typ RM 315-1400 EC. W przypadku temperatury w pomieszczeniu powyzej
20 °C ma si¢ otworzy¢ przepustnica na czerpni powietrza za pomocg sitownika BLF 230
ze sprezyng powrotng. Przy przekroczeniu temperatury 40°C musi si¢ wiaczy¢é wyciag
awaryjny (wentylator) ktéry ma pracowac¢ dopoki temperatura w pomieszczeniu nie spadnie
do min 30 °C lub nizszej).

W celu mozliwosci zmniejszenia przeptywu powierza na wentylacji bytowej w okresie
zimowym zaprojektowano reczne przepustnice do ,,przymkniecia” w celu zmniejszenia
przeptywu powietrza.

Instalacje wod-kan
W celu zasilenia przyboréw sanitarnych zaprojektowano nowg instalacje wody zimnej z

istniejgcego budynku gtéwnego. Przy przejsciu instalacjg pod droga nalezy zastosowaé rury
stalowe prowadzone w rurze ochronnej na glgbokosci min 1,5m pod poziomem terenu.

Na wejsciu instalacji do budynku zastosowaé zestaw wodomierzowy z zaworami
odcinajacymi, zaworem antyskazeniowym EA oraz wodomierzem typu JS1,5 Dnl5

Instalacja z rur typu PEX laczonych za pomoca zaciskania. Gloéwne rozprowadzenia nad
stropem podwieszonym i od niego wykonane sg odejscia do poszczegdlnych przybordw.
Instalacje prowadzone w bruzdach $ciennych muszg mie¢ mozliwos¢ swobodnego
wydluzania.

Podejscia do przyboréw od dotu (pod umywalkg) zakonczono zaworkami kulowymi
Dnl15/12mm. Instalacja zimnej wody zapewnia doprowadzenie wody do poszczegdlnych
punktéw czerpalnych o ci$nieniu nie przekraczajagcym 0,6 MPa i nie mniejszym niz 0,05
MPa. Rurociagi wody zimnej nalezy izolowac¢ przeciw wilgotno$ciowo np. otuling grubos¢
20 mm.

Ciepta woda uzytkowa i cyrkulacja

Ciepla woda uzytkowa wytwarzana jest dla obiektu w jednym pojemnosciowym pod
zlewowym podgrzewaczu c.w.u. o pojemnosci 10 L (230V; 1,5kW).

Przewiduje si¢ wykonanie izolacji termicznej ThermaEco FRZ firmy ,,Thermaflex”- grubo$¢
izolacji zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r.

w_sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

wraz pézniejszymi zmianami.

Nowy zbiornika wody bytowej dla zapewnienia zapasu 12 godzinnych potrzeb szpitala.
System rur PVC rury kanalizacyjne bezszumowe. Obiekt wyposazony bedzie w instalacje
sanitarne: wody zimnej bytowej, wody cieptej, kanalizacji sanitarnej, deszczowe;.
Przewidziano zastosowanie zaworu antyskazeniowego dla instalacji. Instalacja wody bedzie
opomiarowana dla funkcjonalnych cze$ci kondygnacji w zakresie opracowania. Na

korytarzach przewiduje si¢ hydranty 25 z wezem elastycznym, w instalacji stalowe;.
Scieki sanitarne z projektowanych przyboréw odprowadzane beda do pionéw kanalizacji
sanitarnej (2 piony). Scieki z budynku odprowadzane beda do budynku gtéwnego i nalezy go



wlaczy¢ do instalacji wchodzacej do pompowni $ciekdw. Zewnetrzng instalacje nalezy
wykonac¢ z rur PCV-U SNB8 lite

Przewody kanalizacyjne uktada¢ w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekéw. Instalacje
kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur do kanalizacji wewnetrznej PVC, aczonych
poprzez polaczenia kielichowe uszczelke. Prowadzenie przewodéw pokazano na rzutach
i rozwinigciach.

Instalacja wewnetrzna c.o.

Instalacje grzewczg do budynku nalezy doprowadzi¢ gtéwnego budynku z poziomu piwnicy.
Instalacje wewnetrzne zaprojektowano jako rozdzielaczowg. Jako elementy grzejne
zaprojektowano grzejniki ptytowe cynkowane ogniowo zasilane od dotu. Parametr grzewczy
dla instalacji przyjeto 70/50°C. Na instalacji w celu jej regulacji zaprojektowano zawory
rOwnowazace.

Przyje¢to wykonanie instalacji c.o. c.t. z rur:

- stalowych czarnych tgczonych za pomocg spawania - prowadzone pomigdzy budynkami

- rur wielowarstwowych stabilizowanych zaciskanych w warstwach posadzkowych

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN.

NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)

0.1 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 5,16

0.2 CENTRALA PROZNI 8,66

0.3 SPREZARKOWNIA POWIETRZA 33,60

0.4 POMIESZCZENIE KONCENTRATOROW TLENU 13,20

0.5 ROZPREZNIA TLENU 12,60
RAZEM 73,22

Dane ogolne obiektu w zakresie opracowania

+ Kubatura 374,0 m®,
» Powierzchnia zabudowy = pow. catkowita 93,97 m2
» Powierzchnia wewnetrzna 78,12 m23,
* Powierzchnia netto 73,22 m?
» Powierzchnia uzytkowa 73,22 m2

Wymlary catego budynku:

wysokos¢ do kalenicy dachu i elewaciji frontowej 4,00 m
(zgodna a zapisem decyzji "lokalizacyjnej")

» szeroko$c¢ elewaciji frontowej 6,80 m
(dopuszczalna 11,0m).

» szerokos¢ elewacji bocznych 13,82 m.

6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

6.1 Dziennik budowy - opatrzony piecze¢cia Zamawiajacego lub Nadzoru Budowlanego
zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych
w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw



Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem,
Wykonawc3g i Projektantem

6.2 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys Slepy.

6.3 Kosztorys Slepy - wykaz robét wraz z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnoSci
technologicznej ich wykonania.

6.4 Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne
z Dokumentacjg Projektowa (DP) i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru

6.5 Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy. Projektant- uprawniona osoba prawna lub
fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej

6.6 Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego
lub calkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie
i przekroju podluznym) istniejacego polaczenia

6.7 Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robét.

6.8 Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng calos$¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolna do samodzielnego spelniania przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robét
zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej lub
jej elementu.

7. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z PB,
ST, przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlang.

7.1 Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ calo$¢ robocizny, materialow, sprzetu, narzedzi,
transportu i dostaw, niezbednych do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej
warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly
teren, dokona rozliczenia wykonanych robot, dostaw inwestorskich, material6w
z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru
i przedstawi inwestorowi komplet dokumentow budowy wymagany przepisami prawa
budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane
pomieszczenia.

7.2 Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji robo6t (od przyjecia do przekazania placu budowy). Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone robét oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem
budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly
w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczaé¢ roboty utrzyma n i owe nie pdzniej niz
w 24 godziny od wezwania pod rygorem: wstrzymania robét z winy Wykonawcy.



7.3 Zgodnosé robdt z PB i ST

Projekt Budowlany i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokél konieczno$ci na
roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowig o zamoéwionym zakresie i sg
integralng cze¢s¢ umowy a wymagania w nich zawarte sa obowigzujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bltedow w PB lub ich opuszczaé. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku
powaznych bledéw wezwie projektanta do ich usuniecia).

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne PB i ST. Dane
okreslone w PB i w ST uwazane sq za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialéw musza by¢
jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy roboty lub materialy nie beda w pelni zgodne z PB lub ST i wplynie
to na zmiane parametré6w wykonanych elementéw budowli, to takie materialy beda
niezwlocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

8. Projekt Budowlany

Projekt budowlanym obejmuje
1. Projekt budowlany

2. Przedmiar robét budowlanych
3. Specyfikacje Techniczne

9. Teren budowy
9.1 Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie
terminie przekazania terenu budowy.

- oswiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowiazkéw na budowie (kierownik
budowy, kierownicy robét);

- liste pracownikéw planowanych do zatrudnienia na budowie (imi¢, nazwisko,
imiona rodzicow, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL,
nr dowodu osobistego, date¢ wydania i przez kogo wydany);

- liste samochodéw planowanych do obslugi budowy (marka, model,
nr rejestracyjny, nr dowodu rejestracyjnego, dane Kkierowcy).

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz
ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru
wody i energii elektrycznej punkty osnowy geodezyjnej.

Wykonawca wykona z materialow wlasnych i usunie nieodplatnie opomiarowanie
punktéw poboru mediéow w spos6b uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem).

9.2 Zabezpieczenie terenu budowy.
Fakt przystapienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w sposob

uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach
i iloSciach okreSlonych przez inspektorem nadzoru inwestorskiego, tablic
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informacyjnych i ostrzegawczych w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru
inwestorskiego okresli niezbedny sposob ogrodzenia terenu budowy. Koszt
zabezpieczenia prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaplacie.

10. Powiazania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna
10.1 Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie
obowiazujace oraz przepisy wydane przez wladze miejscowe, ktore sg w jakikolwiek
sposéb zwigzane z robotami i jest w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych
praw wlasnosci i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen,
materialow lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé inspektora o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty. Je$li nie
dotrzymanie ww. wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w caloSci
obciazg one Wykonawce.

10.2 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwiagzku z zaniedbaniem, niewlasciwym
prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swdj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wlasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej
wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji ich lokalizacji, dostarczonych w ramach planu przez
Inwestora.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania robét.

10.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:
* podejmowacé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisow
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoél terenu budowy, oraz
bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb.

11. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia NiQ dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materialy uzyte do robét beda
mialy Swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreSlajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialow
na Srodowisko. Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie dla Srodowiska,
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to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja materialow szkodliwych
z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej oplacie.

12. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie posiadal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych
i magazynowych oraz maszynach i pojazdach mechanicznych. Materialy latwopalne
beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach
uzgodnionych z przedstawicielem uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez
osoby trzecie powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i material6w
niebezpiecznych.

13. Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych
bhp. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢é, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreSlonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione
w cenie kosztorysowej.

14. MATERIALY

14.1 Akceptowanie uzytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialow przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zréodla wytwarzania, zamawiania i odpowiednie §wiadectwa
badania jako$ci, do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zatwierdzenia danego materialu z danego zrédla nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostalych materialow z tego Zrédlta. Wykonawca zobowiazany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrodia w sposob ciagly spelniaja wymagania ST w czasie prowadzenia robét. Jezeli
materialy z akceptowanego Zrédla sg niejednorodne lub o nie zadawalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodlo zaopatrywania w materialy.

Materialy wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach wykanczanych widocznych
z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii materialu w celu zachowania tych
samych wlasciwosci kolorystycznych w czasie calego procesu eksploatacji.

14.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Wbudowanie materialéw bez akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczgc si¢ z tym, ze roboty
zostang nieprzyjete i niezaplacone.
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14.3 Inspekcja wytworni

Wytwoérnie, zarowno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego moga
by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnoS$ci stosowanych metod produkcyjnych
z wymaganiami ST.
W czasie przeprowadzania inspekcji inspektor bedzie mial zapewnione:
— Wspélprace i pomoc Wykonawcy
— Wolny dostep w dowolnym czasie, do tych czeSci wytworni gdzie odbywa sie
proces produkcji materialow przeznaczonych do wbudowania na terenie
budowy.

14.4 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do wbudowania

byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojq jakos¢ i wlasciwosci, oraz byly
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego Przechowywanie
materialow musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego
materialu oraz zeby w sposéb skuteczny zabezpieczone byly przed dostepem osob
trzecich. Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialow powinny by¢ po
zakonczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

15. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi W P8 i ST.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé¢ prowadzenie robot zgodnie z P8 i ST.
Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet winien by¢ zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy na zadanie
inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprze¢tu do uzytkowania ,tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
przewiduje si¢ mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byé pézZniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw technologicznych, zostang przez inspektora nadzoru
inwestorskiego nie dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot, do ktorych jest przeznaczony, Kkoszty transportu sprzetu nie
podlegaja oddzielnej zaplacie.

16. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Wykonawca bedzie usuwal na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.
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17. WYKONANIE ROBOT

17.1 Ogélne zasady wykonywania robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
stosowanych materialéow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z PB, wymaganiami
ST, PZJ oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wyznaczenie wysokoSci wszystkich
elementéw roboét zgodnie z wymiarami i rzegdnymi odniesionymi w P8 lub przekazanymi
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wysokosci nie odniesione w P8 i nie podane
przez inspektora nalezy wyznaczy¢ zgodnie z odpowiednimi obowigzujacymi
przepisami.

5.2 Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Decyzje inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw roboét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, P8, ST, PN, innych normach
i instrukcjach. Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli
wszystkich materialéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Polecenia
inspektora beda wykonywane nie p6Zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego
tytulu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robédt, inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone
roboty na koszt Wykonawcy.

17.2 Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
inspektora nadzoru PZJ, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robét zgodnie
z PB, S T oraz poleceniami i ustaleniami inspektora.

Program zapewnienia jakosSci winien zawieracé:

a) Czes¢ ogolng opisujaca:

-organizacje¢ wykonania rob6t w tym terminy i spos6b prowadzenia roboét;

-Bhp;

-Wykaz zespotéow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

-Wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
robot;

b) Czes¢ szczegbélowq opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

-wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem;

-sposob postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymogom;

17.3 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelna kontrole robét i jako$ci materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robét.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreslone w ST
i normach. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, inspektor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodne z PB.

18. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm
i instrukcji. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonani pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde
zadanie Inspektora nadzoru.

18.1 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot przedstawionego przez
Wykonawce w PZJ, bedzie oceniaé¢ zgodno$¢ materialow i robét z wymaganiami ST
na podstawie wynikow dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty wykonawcy sq nie wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan. W tym przypadku calkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan poniesione zostana przez Wykonawce.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez
Wykonawce, Inspektor moze wprowadzi¢ staly, niezalezny nadzoér nad badaniami.
Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

19. Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialéw przez Wykonawce, Inspektor moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna
z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materialéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia
materialu dostarczona na budowe winna posiada¢ atest okreSlajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materialy posiadajace atesty,
a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty
i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na
kazde zadanie.

20. Dokumenty budowy
20.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymagany dokumentem prawnym obowijzujacym Inwestora
i Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonala zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwala technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika
budowy protokély i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika,
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczego6lnoSci:
- date przyjecia i zakres obowigzkéw oséb funkcyjnych na budowie

- date przyjecia placu budowy

- date rozpoczecia robot
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- uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonograméw robét
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora,
- daty zarzadzenia wstrzymania robé6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania
- zgloszenia i daty odbioru roboét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych
i koncowych odbioréw robdét,
- wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

-dane dotyczace sposobu zabezpieczenia roboét,
- dane dotyczace jakoSci materialow, oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je prowadzit

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je prowadzil,

- inne istotne informacje o przebiegu roboét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedstawiane Inspektorowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robdét.

20.2 Dokumenty laboratoryjne

Atesty materialow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda stanowi¢ zalgcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

- decyzja pozwolenia na budowe

- protokot przekazania placu budowy

- protokoét -szKic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie

- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze

- harmonogram budowy

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne

- protokoty odbioru robét

- protokoly z narad i ustalen

- dowody przekazania materialow z demontazu, dowody utylizacji materialow
z demontazu podlegajacych utylizacji

- korespondencja na budowie

20.3 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dost¢pne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie
Inwestora.
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21. OBMIAR ROBOT

21.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres robot do wykonania
zgodnie z PB i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie
ofertowym.

21.2 Rodzaje odbioréow

Roboty remontowe, podlegaja nastepujacym etapom robét, dokonywanym przez
Inspektora:

- odbiorowi robét zanikajacych

- odbiorowi cze¢Sciowemu, elementéow robot

- odbiorowi koncowemu, ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

21.3 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci
i jakosci wykonywanych robét, ktéore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru roboét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej cze$ci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie
niezwlocznie, nie po6zniej jednak, niz wciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

21.4 Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
robo6t dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie
niezwlocznie, nie poézniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora

21.5 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich iloSci, jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie robo6t oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inwestora.
Osiagniegcie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy
Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru
kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawarty
w pkt. 8.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru
Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i skladzie
powolanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pézniej niz
przed uplywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedltozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
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robot z PB i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacjg robot,
zwlaszcza w zakresie wykonania robé6t uzupelniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupelniajacych komisja przerwie swoje czynnoSci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$§¢ wykonanych robét
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wi¢kszego wplywu na cech eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo osob, zwierzat i mienia, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
W umowie.

21.6 Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robé6t zwiazanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

21.7 Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokoét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ operat
kolaudacyjny zawierajacy:

- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi

- Dziennik budowy -oryginal i kopi¢

- Obmiar robot

- Dokumenty ustalajagce warto$¢ koncowa robét (kalkulacje koncows, kosztorys
koncowy)

- Wyniki pomiarow kontrolnych (operaty geodezyjne)

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

- Dokumenty potwierdzajace legalizacj¢e wbudowanych urzadzen

- Sprawozdania techniczne z préb ruchowych

- Protokoly préb i badan

- Protokoly odbioru robot zanikajacych

- Rozliczenie z demontazu

- Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazanych instrukcji obstugi

- Wykaz przekazywanych kluczy

- Oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora

W przypadku, gdy wedlug Kkomisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone pisemnie przez Wykonawce do
odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

22. PODSTAWA PEATNOSCI

22.1 Ustalenia ogolne

Podstawa platnosci jest protokdl stanu zaawansowania rob6t wykonanych przez
Wykonawce, a przyjetych przez Inwestora, zgodnych z zawarta umow3q.
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Warto$¢ przedmiotu umowy uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w ST i PS.
Cena wynikajaca z kosztoryséw ofertowych obejmuje:

robocizne,

warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie w sklad, ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa zakladu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsi¢biorstwa Wykonawcy, koszty
eksploatacji zaplecza,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych
wydatkow, ktore moga wystapi¢ w czasie realizacji robét,

do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena zaproponowana przez oferenta za zakres robét objetych umowg jest cena
ostateczna.

23. PRZEPISY ZWIAZANE

— PN EN ISO 6946 Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta

— PN EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigZenia cieplnego.

— PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego. Wymagania

— PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi, przeponowymi.

— PN 76/B 02440 Zabezpieczenie urzqdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

— PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania — wraz ze zmiana PN-83/B-03430/Az3:2000

Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL zeszyt 2, Warszawa, sierpien 2001,

— PN-83/B-03430/Az.3:2000 — Wentylacja z budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-73/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

PN-78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-78/B-10440 — Urzqgdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkoéw. Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-B-76001:1996 — Przewody wentylacyjne. Szczelnosé. Wymagania i badania.

— PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potgczenia urzqdzen, przewodow i ksztaltek
wentylacyjnych blaszanych

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i
badania
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— PN-87/B-02151/02, Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu diwigku w pomieszczeniach.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5), wrzesien 2002r.

— PN ENISO 6946 Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta

— PN EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigZenia cieplnego.

— PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego. Wymagania

— PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego 7 naczyniami wzbiorczymi, przeponowymi.

— PN 76/B 02440 Zabezpieczenie urzqdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

— PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania — wraz ze zmiana PN-83/B-03430/Az3:2000

Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL zeszyt 2, Warszawa, sierpien 2001,

PN-92/B-01706-A 1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
— PN-93IM-75020 —-Armatura sanitarna

PN-761B-02440 — Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej

EN 1717 - Zabezpieczenie wody pitnej prze zanieczyszczeniem w instalacjach
wodociggowych .

PN-89IH-02650 — Armatura i rurociqgi. Cisnienia i temperatury

PN-82/H-74200 —Rury stalowe ze szwem gwintowane

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montaiowych. ARKADY
1987

Tom l: Budownictwo ogélne
Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe
Prawo budowlane Dz.U. 89/94 7 poZniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa Dz.U. 75/02, w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

Rozporzgdzenie Min Gosp. Przestrzennej i Budownictwa D z U 107/98, w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych dotyczgcych wyrobow budowlanych

Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montaiu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 10/02 poz. 953)

Rozporzqdzenie Min. Gospodarki w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla osob
zajmugjqcych sie eksploatacjq instalacji, urzgdzen oraz sieci ...(D z U 59/98 poz.377)

Nie wymienione tytuly jakiekolwiek dziedziny, grupy,
podgrupy, czy normy nie zwalniajg wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow zawartych w_prawie

polskim.
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