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Specyfikacja Techniczna :  
 
 
Wstęp: 
 
 

1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych i instalacji sanitarnych związanych z realizacją zadania:  Budowa źródeł 
zasilania gazów medycznych dla oddziałów Szpitala SPZOZ w Krasnymstawie. 
 

2. Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1. 
 

3. Zakres robót objętych SST. 
 - Roboty budowlane  
 - Instalacja wewnętrzna wody zimnej i ciepłej 
 - Instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej 
 - Wentylacja  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie robót budowlanych budowy obiektu, budowy instalacji 
wodociągowo – kanalizacyjnej centralnego ogrzewania i wentylacji. Prace  należy 
wykonać  
w dowiązaniu do projektu. 
 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych 
robót: 
 - fundamentów 
 - ścian zewnętrznych z dociepleniem 
 - ścianek działowych 
 - zadaszenia z płyty warstwowej 
 - posadzki 
 - drzwi i przegrody  
 - okna , rolety 
 - roboty wykończeniowe 
 - montaż rurociągów  
 - montaż armatury 
 - montaż urządzeń sanitarnych 
 - badanie instalacji 
 - wykonanie izolacji termicznej 

- regulacja działania instalacji  
 
 
Wszystkie prace maja być wykonane zgodnie  z obowiązującymi przepisami, polskimi 
normami, prawem budowlanym (aktualnie obowiązującym), regułami techniki, 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót  oraz muszą być przygotowane do 
bezusterkowego odbioru przez SANEPID, PIP i PSP. 
 

 4. Ogólne wymagania 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego 
oraz zgodnie z art. 5, 22 , 23 i 28 Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru instalacji wodociągowych „ COBRTI INSTAL” , Warszawa 2003  
i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno – budowlanych, lub zastąpienia 
zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne 
materiały lub materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą 
zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na  inne, nie 
mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy 
realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 
– montażowych . Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi normami, oraz 
innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. Wraz z zawartymi  
w kosztorysie przetargowym danymi odnośnie poszczególnych świadczeń  uważa się za 
oczywiste przestrzeganie wszelkich norm technicznych oraz uznanych zasad  techniki 
oraz montażu. Wszelkie urządzenia i części instalacji należy wyposażyć  
w oprzyrządowanie wymagane do ich nienagannej pracy i poprawnego serwisu  
w dalszym użytkowaniu. 

 

5. Podstawa opracowania 
 

− Umowa z Inwestorem. 
− Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego RMI.6733.10.2017 

wydana przez Burmistrza Krasnegostawu w dniu 03.08.2017r. 
− Projekt budowlany z projektem zagospodarowania terenu wykonany w Biurze WAW. 
− Obowiązujące normy i zarządzenia,  w szczególności: 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r.  
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra Infrastruktury  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U.2015.1422 z dn.18.września 2015). 
• USTAWA Prawo  Budowlane DU 2016, poz.290  z 09.02.2016 roku 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2014 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 
grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji  
i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu  
i magazynowaniu karbidu. 
• Rozporządzenie MP i. PS. z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz.U. Nr 169/03). 
• Rozporządzenie MP i PS z dnia 6 czerwca 2008r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. nr 109 poz. 719 z 22 czerwca 2010 r.) 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
24.07.2009 w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 
pożarowych. 

 
 PRZEDMIOT OPRACOWANIA  
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Niniejsze opracowanie zawiera projekt architektoniczny wykonawczy zadania 
inwestycyjnego p.n. BUDOWA ŹRÓDEŁ ZASILANIA GAZÓW MEDYCZNYCH DLA 
ODDZIAŁÓW SZPITALA SPZOZ W KRASNYMSTAWIE. 
Projektowany budynek. będzie pełnić funkcję techniczną - oddziałów szpitala. Mieścić 
będzie pomieszczenia - centrali próżni, sprężarkowni powietrza, koncentratów tlenu, 
rozprężni tlenu. 
 

 
  ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE  
 

Teren, na którym usytuowano projektowany obiekt, usytuowany jest w południowo-
zachodniej  części nieruchomości szpitala. Stanie on pomiędzy budynkami szpitala na 
wydzielonym terenie zieleni - trawnik, na którym rosną pojedyncze drzewa. Wjazd główny na 
teren szpitala znajduje się od strony północno-zachodniej z ul. Bartosza Głowackiego. Części 
nadziemne budynków szpitala są usytuowane od projektowanego obiektu w odległości  
26 - 32 m.; część podziemna (całkowicie usytuowana poniżej pow. terenu) znajduje się  
w odległości 6 m. 

Działka szpitala jest całkowicie zagospodarowana. Teren jest ogrodzony, posiada pełne 
uzbrojenie w infrastrukturę techniczną.  

Realizacja projektowanego obiektu wraz z instalacjami doziemnymi, wymaga uszczuplenia 
terenu biologicznie czynnego - trawnika oraz usunięcie jednego drzewa, co stanowić będzie 
odrębny przedmiot postępowania administracyjnego.  

Projektowany budynek usytuowano w południowo-zachodniej części nieruchomości. 
Odległość jego od najbliższej granicy – południowo-zachodniej wynosić będzie niecałe 20 m. 
Usytuowanie obiektu spełnia wymagania dotyczące odległości sytuowania budynków  
od granic sąsiednich nieruchomości oraz od istniejących budynków. Projektowany budynek 
będzie jednokondygnacyjny.  
Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie spowoduje ograniczenia dostępu 
do drogi publicznej  innym użytkownikom oraz nikomu nie ograniczy możliwości korzystania 
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej i środków łączności. Gabaryty 
projektowanego obiektu nie ograniczą dostępu światła dziennego do pomieszczeń 
przeznaczonych na pobyt ludzi w innych budynkach.  
Projektowana budowa, poza podjazdem, dojściem oraz instalacjami doziemnymi, nie wymaga 
realizacji nowych urządzeń budowlanych. 
Odpady stałe składowane będą w istniejących zamkniętych pojemnikach ustawionych poza 
granicami niniejszego opracowania. 
Wjazd na teren objęty opracowaniem – z drogi gminnej- ul. B. Głowackiego (działka 1526).  
Od strony północno- wschodniej, z istniejącej drogi wewnętrznej, zaprojektowano podjazd  
i podejście do budynku.  Projektowany obiekt nie wymaga dodatkowych miejsc postojowych 
dla samochodów osobowych. 
Na powierzchni działki generalnie nie zmienia się istniejącego ukształtowania terenu.  
W rejonie lokalizacji budynku pozostawia się urządzony teren zielenią niską. Projektowana 
inwestycja wymaga wycinki jednego drzewa liściastego. 

 
Zakłada się wykonanie nowych instalacji zewnętrznych doziemnych dla 

projektowanej inwestycji:  

- tlenu  
- sprężonego powietrza medycznego  
- próżni do celów medycznych  
- wody, 
- kanalizacji sanitarnej, 
- kanalizacji deszczowej  
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- ciepła 
- przyłącza elektroenergetycznego  
- oświetlenia terenu. 

 
 DANE WYJŚCIOWE DLA TECHNOLOGII 
      
5.1  FUNKCJA 
  
Budynek będzie pełnić funkcję techniczną - źródeł zasilania w gazy medyczne oddziałów 
szpitala. Mieścić będzie pomieszczenia - centrali próżni, sprężarkowni powietrza, 
koncentratorówów tlenu, rozprężalni tlenu; ponadto znajdować się w nim będzie 
pomieszczenie gospodarcze. Budynek zaprojektowano parterowy, niepodpiwniczony. Każde 
z pomieszczeń dostępne będzie bezpośrednio z zewnątrz. 
Szczegółowy opis technologii oraz wyposażenia poszczególnych pomieszczeń znajduje się 
w projekcie instalacji technologicznych, stanowiącym integralną część opracowania. 
 

Zatrudnienie. 
Projektowany budynek nie będzie posiadał pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. 
 
5.2 OPIS UŻYTKOWY  
 
Forma obiektu będzie prosta, wynikająca z funkcji budynku i założeń konstrukcyjnych. 
Budynek zaprojektowano parterowy, niepodpiwniczony, założony na rzucie prostokąta. 
Ściany zewnętrzne zaprojektowano dwuwarstwowe - z bloczków z betonu komórkowego 
obłożonych od zewnątrz wełną skalną, obrzuconą zaprawą cienkowarstwową, mineralną. 
Dach jednospadowy – ze spadkiem 4% - wykonany z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny 
mineralnej.  
Odprowadzenie wód opadowych zewnętrzne do gruntu - zgodnie z decyzją lokalizacyjną. 
 
 

ELEMENTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE  
 
Roboty rozbiórkowe - Nie występują. 
Fundamenty – ławy – żelbetowe. 
Ściany nadziemia zewnętrzne i wewnętrzne - bloczki z betonu komórkowgo. 

 Nadproża, podciągi, wieńce - żelbetowe. 
Dach - Ze względu na wymagania dotyczące bezpieczeństwa (możliwość eksplozji butli) – 
ciężar przekrycia dachu nie może przekraczać 75 kg/m2 rzutu; dach z płyt warstwowych  
z rdzeniem z wełny mineralnej, na płatwiach stalowych RP 60x120x4 mm. Okładziny 
zewnętrzne płyt z blachy stalowej o grubościach 0,5 mm, pokryte powłokami metalicznymi 
oraz organicznymi. Rdzeń płyty stanowi wełna mineralna o gęstości 120 kg/m3  
Drzwi – stalowe z panelami ocieplonymi. 
Wykończenie ścian zewnętrznych - Wyprawa cienkowarstwowa mineralna, barwiona  
w masie, cokoły 30 cm powyżej poziomu posadzek. 
Wykończenie ścian wewnętrznych - Farba silikonowa lub silikatowa, zmywalna, odporna  
na środki dezynfekcyjne, nakładana do pełnej wysokości ścian.  
Posadzki - posadzki „przemysłowe” betonowej z wykończeniem epoksydowym, 
antypoślizgowym o wartości R9. Cokoły przy styku ze ścianą - wywinięte na wys. 10 cm. W 
rozprężalni tlenu posadzka odporna na przetaczanie butli ostrą krawędzią. 
Sufity - Nie przewiduje się sufitów podwieszonych.  Spód płyt dachowych z blachy stalowej 
powlekanej, jak wierzch płyty. 
Izolacje przeciwwilgociowe – pionowe ścian fundamentowych - abizol 2R+P, poziome 
posadzek – papa asfaltowa. 
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Izolacje termiczne – ścian fundamentowych – polistyren ekstrudowany (grubości izolacji 
ścian 12 cm), ścian zewnętrznych nadziemia – wełna mineralna 16 cm, dachów – wełna 
mineralna skalna 15 cm 
Obróbki – blacha stalowa lakierowana proszkowo. 
Rynny, rura spustowa – blacha stalowa lakierowana proszkowo. 

 
Instalacje 
 

Wentylacja – grawitacyjna. 
W pomieszczeniu sprężarkowi powietrza wentylacja awaryjna w formie wentylatora 
kanałowego np. typ RM 315-1400 EC. W przypadku temperatury w pomieszczeniu powyżej 
20 ˚C ma się otworzyć  przepustnica na czerpni powietrza za pomocą siłownika BLF 230  
ze sprężyną powrotną. Przy przekroczeniu temperatury 40˚C musi się włączyć wyciąg 
awaryjny (wentylator) który ma pracować dopóki temperatura w pomieszczeniu nie spadnie 
do min 30 ˚C lub niższej). 
W celu możliwości zmniejszenia przepływu powierza na wentylacji bytowej w okresie 
zimowym zaprojektowano ręczne przepustnice do „przymknięcia” w celu zmniejszenia 
przepływu powietrza. 
Instalacje wod-kan  
W celu zasilenia przyborów sanitarnych zaprojektowano nową instalację wody zimnej z 
istniejącego budynku głównego. Przy przejściu instalacją pod drogą należy zastosować rury 
stalowe prowadzone w rurze ochronnej na głębokości min 1,5m pod poziomem terenu.  
Na wejściu instalacji do budynku zastosować zestaw wodomierzowy z zaworami 
odcinającymi, zaworem antyskażeniowym EA oraz wodomierzem typu JS1,5 Dn15 
Instalacja z rur typu PEX łączonych za pomocą zaciskania. Główne rozprowadzenia nad 
stropem podwieszonym i od niego wykonane są odejścia do poszczególnych przyborów.  
Instalacje prowadzone w bruzdach ściennych muszą mieć możliwość swobodnego 
wydłużania. 
Podejścia do przyborów od dołu (pod umywalką) zakończono zaworkami kulowymi 
Dn15/12mm. Instalacja zimnej wody zapewnia doprowadzenie wody do poszczególnych 
punktów czerpalnych o ciśnieniu nie przekraczającym 0,6 MPa i nie mniejszym niż 0,05 
MPa.  Rurociągi wody zimnej należy  izolować przeciw wilgotnościowo np. otuliną grubość 
20 mm. 
Ciepła woda użytkowa i cyrkulacja 
Ciepła woda użytkowa wytwarzana jest dla obiektu w jednym pojemnościowym pod 
zlewowym podgrzewaczu c.w.u. o pojemności 10 L (230V; 1,5kW). 
Przewiduje się wykonanie izolacji termicznej ThermaEco FRZ firmy „Thermaflex”- grubość 
izolacji zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r.  
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 
wraz późniejszymi zmianami. 
Nowy zbiornika wody bytowej dla zapewnienia zapasu 12 godzinnych potrzeb szpitala. 
System rur PVC rury kanalizacyjne bezszumowe. Obiekt wyposażony będzie w instalacje 
sanitarne: wody zimnej bytowej, wody ciepłej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej.  
Przewidziano zastosowanie zaworu antyskażeniowego dla instalacji. Instalacja wody będzie 
opomiarowana dla funkcjonalnych części kondygnacji w zakresie opracowania. Na 
korytarzach przewiduje się hydranty 25 z wężem elastycznym, w instalacji stalowej.  
Ścieki sanitarne z projektowanych przyborów odprowadzane będą do pionów kanalizacji 
sanitarnej (2 piony). Ścieki z budynku odprowadzane będą do budynku głównego i należy go 
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włączyć do instalacji wchodzącej do pompowni ścieków. Zewnętrzną instalację należy 
wykonać z rur PCV-U SN8 lite 
Przewody kanalizacyjne układać w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków.  Instalację 
kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur do kanalizacji wewnętrznej PVC,  łączonych 
poprzez połączenia kielichowe uszczelkę. Prowadzenie przewodów pokazano na rzutach  
i rozwinięciach. 
Instalacja wewnętrzna c.o. 

Instalacje grzewczą do budynku należy doprowadzić głównego budynku z poziomu piwnicy. 
Instalacje wewnętrzne zaprojektowano jako rozdzielaczową. Jako elementy grzejne 
zaprojektowano grzejniki płytowe cynkowane ogniowo zasilane od dołu. Parametr grzewczy 
dla instalacji przyjęto 70/50°C. Na instalacji w celu jej regulacji zaprojektowano zawory 
równoważące. 
Przyjęto wykonanie instalacji c.o. c.t. z rur: 
- stalowych czarnych łączonych za pomocą spawania  - prowadzone pomiędzy budynkami 
- rur wielowarstwowych stabilizowanych zaciskanych w warstwach posadzkowych 
 

 

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ. 
 

 NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m²) 

0.1 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 5,16 
0.2 CENTRALA PRÓŻNI 8,66 

0.3 SPRĘŻARKOWNIA POWIETRZA 33,60 
0.4 POMIESZCZENIE KONCENTRATORÓW TLENU 13,20 
0.5 ROZPRĘŻNIA TLENU 12,60 

  
RAZEM 

 
73,22 

 
 
Dane ogólne obiektu w zakresie opracowania  
 

• Kubatura       374,0 m3, 
• Powierzchnia zabudowy  = pow. całkowita   93,97 m² 
• Powierzchnia wewnętrzna     78,12 m², 
• Powierzchnia netto      73,22 m² 
• Powierzchnia użytkowa     73,22 m² 

 
Wymiary całego budynku:  

• wysokość do kalenicy dachu i elewacji frontowej    4,00 m  
(zgodna a zapisem decyzji "lokalizacyjnej") 

• szerokość elewacji frontowej       6,80 m  
(dopuszczalna 11,0m). 

• szerokość elewacji bocznych     13,82 m. 

 
6. Określenia podstawowe  
 

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
6.1 Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego lub Nadzoru Budowlanego 
zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych  
w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów 
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Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, 
Wykonawcą i Projektantem  
6.2 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona  
do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
Kontraktu Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy.  
6.3 Kosztorys ślepy - wykaz robót wraz z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
6.4 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne  
z Dokumentacją Projektową (DP) i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru  
6.5  Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 
Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. Projektant- uprawniona osoba prawna lub 
fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej  
6.6 Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego 
lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie  
i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia  
6.7 Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.  
6.8 Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót 
związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub 
jej elementu.  
 

7.  Ogólne wymagania dotyczące robót  
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z PB, 
ST, przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną.  
 
 7.1 Zakres robót  
 
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, 
transportu i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej 
warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy 
teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów  
z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru  
i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy wymagany przepisami prawa 
budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zużyte media i wynajmowane 
pomieszczenia.  
 
7.2  Ochrona i utrzymanie robót  
 
Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy). Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem 
budowy. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były  
w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora 
nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć roboty utrzyma n i owe nie później niż 
w 24 godziny od wezwania pod rygorem: wstrzymania robót z winy Wykonawcy.  
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7.3  Zgodność robót z PB i ST  
 
Projekt Budowlany i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty 
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokół konieczności na 
roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowią o zamówionym zakresie i są 
integralną część umowy a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich opuszczać. O ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku 
poważnych błędów wezwie projektanta do ich usunięcia). 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB i ST. Dane 
określone w PB i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów musza być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub ST i wpłynie 
to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.  
 

8. Projekt Budowlany  
 
Projekt budowlanym obejmuje  
1. Projekt budowlany  
2. Przedmiar robót budowlanych  
3. Specyfikacje Techniczne  
 

9. Teren budowy  
 
9.1 Przekazanie terenu budowy  
 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie 
terminie przekazania terenu budowy.  

- oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik 
budowy, kierownicy robót); 

- listę pracowników planowanych do zatrudnienia na budowie (imię, nazwisko, 
imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL,  
nr dowodu osobistego, datę wydania i przez kogo wydany); 

- listę samochodów planowanych do obsługi budowy (marka, model,  
nr rejestracyjny, nr dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy).  

Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową.  
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże dziennik budowy wraz  
ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru 
wody i energii elektrycznej punkty osnowy geodezyjnej.  
Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie 
punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem). 
 
9.2  Zabezpieczenie terenu budowy.  
 
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób 
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach 
i ilościach określonych przez inspektorem nadzoru inwestorskiego, tablic 
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informacyjnych i ostrzegawczych w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru 
inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Koszt 
zabezpieczenia prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie.  
 

10. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna  
 
10.1 Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów  
 
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie 
obowiązujące oraz przepisy wydane przez władze miejscowe, które są w jakikolwiek 
sposób związane z robotami i jest w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas 
prowadzenia budowy. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych 
praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, 
materiałów lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Jeśli nie 
dotrzymanie ww. wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości 
obciążą one Wykonawcę.  
 
10.2 Ochrona własności publicznej i prywatnej  
 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 
prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 
uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swój 
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej 
własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji ich lokalizacji, dostarczonych w ramach planu przez 
Inwestora.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania robót.  
 
10.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania robót Wykonawca będzie:  

• podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów  
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób.  

 

11. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia NiQ dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  
o natężeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót będą 
miały świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów  
na środowisko. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie  
ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska,  
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to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja materiałów szkodliwych  
z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie. 

12. Ochrona przeciwpożarowa  
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie posiadał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych  
i magazynowych oraz maszynach i pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne 
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem os trzecich. Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach 
uzgodnionych z przedstawicielem użytkownika nieruchomości.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez 
osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów 
niebezpiecznych.  
 

13. Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp)  
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać będzie przepisów dotyczących 
bhp. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione  
w cenie kosztorysowej.  
 

14. MATERIAŁY  
 
14.1 Akceptowanie użytych materiałów  
 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania i odpowiednie świadectwa 
badania jakości, do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Zatwierdzenia danego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego 
zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robót. Jeżeli 
materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub o nie zadawalającej jakości, 
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.  
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach wykańczanych widocznych  
z jednego miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych 
samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji.  
 
14.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
z terenu budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru 
inwestorskiego Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty 
zostaną nieprzyjęte i niezapłacone.  
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14.3 Inspekcja wytwórni  
 
Wytwórnie, zarówno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego mogą 
być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych  
z wymaganiami ST. 
W czasie przeprowadzania inspekcji inspektor będzie miał zapewnione:  

− Współpracę i pomoc Wykonawcy  
− Wolny dostęp w dowolnym czasie, do tych części wytwórni gdzie odbywa się 

proces produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie 
budowy.  

 
14.4 Przechowywanie i składowanie materiałów  
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do wbudowania  
były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości, oraz były 
dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego Przechowywanie 
materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego 
materiału oraz żeby w sposób skuteczny zabezpieczone były przed dostępem osób 
trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po 
zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 

15. SPRZĘT  
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi W P8 i ST.  
W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach, sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z P8 i ST. 
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami jego użytkowania. Wykonawca dostarczy na żądanie 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania ,tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru  
i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków technologicznych, zostaną przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego nie dopuszczone do robót.  
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót, do których jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu nie 
podlegają oddzielnej zapłacie.  
 

16. TRANSPORT  
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów.  
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.  



   14

 

17. WYKONANIE ROBÓT  
 
17.1 Ogólne zasady wykonywania robót.  
 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, wymaganiami 
ST, PZJ oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi odniesionymi w P8 lub przekazanymi 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wysokości nie odniesione w P8 i nie podane 
przez inspektora należy wyznaczyć zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi 
przepisami.  
5.2 Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, P8, ST, PN, innych normach  
i instrukcjach. Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli 
wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Polecenia 
inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu poniesie Wykonawca.  
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego 
zakończenia robót, inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone 
roboty na koszt Wykonawcy.  
 
17.2 Program zapewnienia jakości (PZJ).  
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
inspektora nadzoru PZJ, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie 
z PB, S T oraz poleceniami i ustaleniami inspektora.  
Program zapewnienia jakości winien zawierać:  
a) Część ogólną opisującą: 
-organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót;  
-Bhp;  
-Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;  
-Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
robót; 
b) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  
-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem;  
-sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymogom;  
 
17.3 Zasady kontroli jakości robót  
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST  
i normach. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie zgodne z PB.  
 

18. Badania i pomiary  
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm  
i instrukcji. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonani pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez 
Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde 
żądanie Inspektora nadzoru.  
 
18.1 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  
 
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przedstawionego przez 
Wykonawcę w PZJ, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST  
na podstawie wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań 
wykażą, że raporty wykonawcy są nie wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez 
Wykonawcę, Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. 
Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.  
 

19. Atesty jakości materiałów i urządzeń  
 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełna  
z warunkami podanymi w ST.  
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 
materiału dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte  
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty,  
a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Atesty  
i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na 
każde żądanie.  
 

20. Dokumenty budowy  
 
20.1 Dziennik budowy  
 
Dziennik budowy jest wymagany dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora  
i Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy 
spoczywa na Wykonawcy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony 
budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika 
budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
- datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie  

- datę przyjęcia placu budowy  
- datę rozpoczęcia robót  
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- uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogramów robót  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót  
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach,  

-uwagi i polecenia Inspektora,  
- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania  
- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych  
i końcowych odbiorów robót,  
- wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy  
- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB,  
- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót,  

-dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,  
- dane dotyczące jakości materiałów, oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 
kto je prowadził  

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je prowadził,  
- inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedstawiane Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do 
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska.  
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót.  
 
20.2 Dokumenty laboratoryjne  
 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą stanowić załącznik do protokołu odbioru.  
Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się także:  
- decyzja pozwolenia na budowę  
- protokół przekazania placu budowy  
- protokół -szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie  
- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze  
- harmonogram budowy  
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne  
- protokoły odbioru robót  
- protokoły z narad i ustaleń  
- dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów  
z demontażu podlegających utylizacji  
- korespondencja na budowie  
 
20.3 Przechowywanie dokumentów budowy  
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie 
Inwestora.  
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21. OBMIAR ROBÓT  
 
21.1 Ogólne zasady obmiaru robót  
 
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres robót do wykonania 
zgodnie z PB i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie 
ofertowym. 
 
21.2 Rodzaje odbiorów  
 
Roboty remontowe, podlegają następującym etapom robót, dokonywanym przez 
Inspektora:  
- odbiorowi robót zanikających  
- odbiorowi częściowemu, elementów robót  
- odbiorowi końcowemu, ostatecznemu  
- odbiorowi pogwarancyjnemu  
 
21.3 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie 
niezwłocznie, nie później jednak, niż wciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem  
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.  
 
21.4 Odbiór częściowy  
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie 
niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem  
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora  
 
21.5 Odbiór ostateczny (końcowy)  
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora.  
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy 
Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru 
kompletny operat kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawarty  
w pkt. 8.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru 
Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie 
powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż 
przed upływem terminu określonego w umowie.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 
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robót z PB i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót  
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST  
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cech eksploatacyjne obiektu  
i bezpieczeństwo osób, zwierząt i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  
w umowie. 
  
21.6 Odbiór pogwarancyjny  
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  
z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.  
 
21.7 Dokumenty odbioru ostatecznego  
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat 
kolaudacyjny zawierający:  
- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi  
- Dziennik budowy -oryginał i kopię  
- Obmiar robót  
- Dokumenty ustalające wartość końcową robót (kalkulację końcową, kosztorys 
końcowy)  
- Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne)  
- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów  
- Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń  
- Sprawozdania techniczne z prób ruchowych  
- Protokoły prób i badań  
- Protokoły odbioru robót zanikających  
- Rozliczenie z demontażu  
- Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazanych instrukcji obsługi  
- Wykaz przekazywanych kluczy  
- Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym  
- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora  
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu  
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie 
zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pisemnie przez Wykonawcę do 
odbioru w terminie ustalonym przez komisję.  
 

22. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
22.1 Ustalenia ogólne  
 
Podstawą płatności jest protokół stanu zaawansowania robót wykonanych przez 
Wykonawcę, a przyjętych przez Inwestora, zgodnych z zawartą umową. 
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Wartość przedmiotu umowy uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone w ST i PS. 
Cena wynikająca z kosztorysów ofertowych obejmuje: 
- robociznę, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na 

plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 

pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 
budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty 
eksploatacji zaplecza, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków, które mogą wystąpić w czasie realizacji robót, 

- do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
Cena zaproponowana przez oferenta za zakres robót objętych umową jest ceną 
ostateczną. 
 

23. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

− PN EN ISO 6946  Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła 

− PN EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego 

obciążenia cieplnego. 

− PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu otwartego. Wymagania 

− PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi, przeponowymi.  

− PN 76/B 02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania 

− PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej. Wymagania – wraz ze zmiana PN-83/B-03430/Az3:2000 

− Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, Wymagania techniczne 

COBRTI INSTAL zeszyt 2, Warszawa, sierpień 2001, 
− PN-83/B-03430/Az.3:2000 – Wentylacja z budynkach mieszkalnych zamieszkania 

zbiorowego i        użyteczności publicznej. Wymagania. 
− PN-73/B-03431 – Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 
− PN-76/B-03420 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

zewnętrznego. 
− PN-78/B-03421 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 
− PN-78/B-10440 – Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
− PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe 

dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 
− PN-B-76001:1996 – Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania. 
− PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 

wentylacyjnych blaszanych 
− PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i 

badania 
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− PN-87/B-02151/02, Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń 

budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.  
− Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania 

techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5), wrzesień 2002r. 

− PN EN ISO 6946  Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła 

− PN EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego 

obciążenia cieplnego. 

− PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu otwartego. Wymagania 

− PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi, przeponowymi.  

− PN 76/B 02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania 

− PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej. Wymagania – wraz ze zmiana PN-83/B-03430/Az3:2000 

− Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, Wymagania techniczne 

COBRTI INSTAL zeszyt 2, Warszawa, sierpień 2001, 
− PN-92/B-O1706-A 1 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
− PN-92/B-O1707 – Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 
− PN-93IM-75020 –Armatura sanitarna 
− PN-761B-O2440 – Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej 
− EN 1717 - Zabezpieczenie wody pitnej prze zanieczyszczeniem w instalacjach 

wodociągowych . 
− PN-89IH-02650 – Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury 
− PN-82/H-74200 –Rury stalowe ze szwem gwintowane 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. ARKADY 

1987 

− Tom l: Budownictwo ogólne  
− Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe  
− Prawo budowlane Dz.U. 89/94 z późniejszymi zmianami  
− Rozporządzenie Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa Dz.U. 75/02, w sprawie 

warunków technicznych jakim    powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
− Rozporządzenie Min Gosp. Przestrzennej i Budownictwa D z U 107/98, w sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych  
− Rozporządzenie Min. Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 10/02 poz. 953)  
− Rozporządzenie Min. Gospodarki w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób 

zajmujących się eksploatacją instalacji, urządzeń oraz sieci ...(D z U 59/98 poz.377)  
 

Nie wymienione tytuły jakiekolwiek dziedziny, grupy, 

podgrupy, czy normy nie zwalniają wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów zawartych w prawie 

polskim. 


