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Kosztorys Instalacja wod-kan, hydrantowa,
1 Rozdział Roboty demontażowe istniejącej instalacji wod-kan
1.1 Element Element
1.1.1 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż istniejącej instalacji kanalizacji w poziomie piwnicy oraz piętra

kpl. 1,00
1.1.2 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż istniejącej instalacji wodociągowej w poziomie piwnicy oraz piętra

kpl. 1,00
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2 Rozdział Instalacja kanalizacji sanitarnej
2.1 Element Roboty instalacyjne  kanalizacja poziomu piwnicy
2.1.1 KNR 401/106/5 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie ziemi z 

budynku
Wyliczenie ilości robót:

68*0,8*0,8 43,520000
RAZEM: 43,520000 m3 43,52

2.1.2 KNR 401/108/1 Wywóz ziemi i gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km m3 43,52
2.1.3 KNR 201/214/3 Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami 

samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II m3 43,52
2.1.4 KNNR 4/1411/1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm - piasek

Wyliczenie ilości robót:
68*0,1*0,8 5,440000

RAZEM: 5,440000 m3 5,44
2.1.5 KNNR 1/320/5 Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m wraz z 

dostarczeniem ziemi; zagęszczanie mechaniczne, grunt kat.III
Wyliczenie ilości robót:
#p3-#p6 0.000000
korekta 38.080000 38,080000
(import)Razem =38.080000

RAZEM: 38,080000 m3 38,08
2.1.6 materiał - PIASEK do wypełnienia wykopów wewnątrz budynku m3 38,08
2.1.7 KNRW 

215/203/4
Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o 
połączeniach wciskowych

Wyliczenie ilości robót:
26+19+11+4,2 60,200000

RAZEM: 60,200000 m 60,20
2.1.8 KNRW 

215/203/3
Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o 
połączeniach wciskowych

Wyliczenie ilości robót:
3+1+5+2+1+1 13,000000

RAZEM: 13,000000 m 13,00
2.1.9 KNRW 

215/208/3
Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o 
połączeniach wciskowych

Wyliczenie ilości robót:
18+18+3*4+3 51,000000

RAZEM: 51,000000 m 51,00
2.1.10 KNRW 

215/208/1
Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach 
wciskowych m 12,00

2.1.11 KNR 215/208/5 Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 5,00

2.1.12 KNR 215/208/3 Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 11,00

2.1.13 KNR 215/217/2 Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łaczonych metodą wciskową
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 5,00

2.1.14 KNNR 4/142/3 Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm do rewizji kanalizacyjnej kpl. 5,00
2.1.15 KNRW 

215/213/5
Kominek wywiewny z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110/160mm

szt. 2,00
2.1.16 KNRW 

215/213/5
Zawory napowietrzające o śr. 110 mm

szt. 3,00
2.1.17 KNNR 4/224/2 Studnie rewizyjne o śr. 800 mm z kręgów betonowych, wewnątrz budynków wykonywane w gotowym 

wykopie, o gł. do 1.5 m - Studnia schładaająca w kotłowni i szt. 1,00
2.1.18 Pompa zatapialna z pływakami do studni schładzającej kpl. 1,00
2.1.19 KNR AT 

17/103/5
Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 300 mm techniką diamentową w cegle (ściana 
fundamentowa)

Wyliczenie ilości robót:
80*10 800,000000

RAZEM: 800,000000 cm 800,00
2.1.20 KNNR 4/403/14 Tuleja przejściowa przez ścinę fundamentową DN 300 mm - przejście przze ścianę budynku

Wyliczenie ilości robót:
10*1 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,00
2.1.21 KNR AT 

17/103/3
Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową w cegle (przejścia przez 
stropy)

Wyliczenie ilości robót:
6*30 180,000000

RAZEM: 180,000000 cm 180,00
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2.1.22 KNNR 4/403/12 Tuleja przejściowa przez strop DN 150 mm
Wyliczenie ilości robót:

6*0,4 2,400000
RAZEM: 2,400000 m 2,40

2.2 Element Roboty instalacyjne  kanalizacja z poziomów nadziemnych
2.2.1 KNRW 

215/208/4
Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o 
połączeniach wciskowych

Wyliczenie ilości robót:
17+2+3+6 28,000000

RAZEM: 28,000000 m 28,00
2.2.2 KNRW 

215/208/3
Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o 
połączeniach wciskowych

Wyliczenie ilości robót:
9+3+5*12+11+9+9*12+1-45,50 155,500000

RAZEM: 155,500000 m 155,50
2.2.3 KNRW 

215/208/3
Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o 
połączeniach wciskowych (lokalówki

Wyliczenie ilości robót:
(1+1+1+1+2+1+1)*2+(1*6)+1+(2*1) 25,000000

RAZEM: 25,000000 m 25,00
2.2.4 KNRW 

215/208/1
Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach 
wciskowych lokalówki

Wyliczenie ilości robót:
-24-42,5+(4+6+6+2+2+2+2+6+4+6+6)*2+(2*6+5*6+6*1)+(3+
5)+(2+2+2+2)+(2+2+3*2+3*2*2*1) 111,500000

RAZEM: 111,500000 m 111,50
2.2.5 KNR 215/208/5 Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 25,00
2.2.6 KNR 215/208/3 Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Wyliczenie ilości robót:

39+37 76,000000
RAZEM: 76,000000 szt. 76,00

2.2.7 KNR 215/217/2 Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łaczonych metodą wciskową
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 17,00

2.2.8 KNNR 4/142/3 Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm do rewizji kanalizacyjnej kpl. 17,00
2.2.9 KNRW 

215/213/5
Kominek wywiewny z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110/160mm

szt. 13,00
2.2.10 KNRW 

215/213/5
Zawory napowietrzające o śr. 110 mm

szt. 4,00
2.2.11 Rusztowania do montażu instalacji pod streopem piwnic kpl 1,00
2.2.12 KNR AT 

17/103/3
Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową w cegle (przejścia przez 
stropy pod piony KS)

Wyliczenie ilości robót:
41*30 1 230,000000

RAZEM: 1 230,000000 cm 1 230,00
2.2.13 KNR AT 

17/103/3
Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 110 mm techniką diamentową w cegle (przejścia przez 
stropy = podejścia WC)

Wyliczenie ilości robót:
12*30 360,000000

RAZEM: 360,000000 cm 360,00
2.2.14 KNR AT 

17/103/2
Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 50 mm techniką diamentową w cegle )podejścia pod 
natryski)

Wyliczenie ilości robót:
8*30 240,000000

RAZEM: 240,000000 cm 240,00
2.2.15 KNNR 4/403/12 Tuleja przejściowa przez strop DN 150 mm

Wyliczenie ilości robót:
6*0,4 2,400000

RAZEM: 2,400000 m 2,40
2.3 Element Biały montaż, armatura
2.3.1 KNR GEBERIT 

215/101/3
Elementy montażowe do umywalki montowane w ścianie G-K

kpl. 12,00
2.3.2 KNNR 4/230/1 Umywalka  prostokątna zaokrąglona 56x46cm,  wysokość 19,5 cm, głębokość komory 15 cm  , biała 

bezotworowa, ceramiczna
Wyliczenie ilości robót:

6+21+20-4-6 37,000000
RAZEM: 37,000000 kpl. 37,00
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2.3.3 KNNR 4/230/5 Półnoga wisząca do umywalki j.w.
Wyliczenie ilości robót:

47,00-10 37,000000
RAZEM: 37,000000 kpl. 37,00

2.3.4 KNNR 4/218/2 Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50/40 mm
Wyliczenie ilości robót:

47,00-10 37,000000
RAZEM: 37,000000 szt. 37,00

2.3.5 KNR 215/221/2 Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych dla niepełnosprawnych
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
7,00-2-2 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt. 3,00
2.3.6 KNNR 4/218/2 Syfon podtynkowy do umywalki dla osób niepełnosprawnyc

Wyliczenie ilości robót:
7,00-4 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt. 3,00
2.3.7 KNNR 4/229/1 Zlewozmywak ze stali szlachetnej 1-komorowy bez ociekacza 60x50cm bezotworowy, szt. 3,00
2.3.8 KNNR 4/229/4 Zlewozmywak 2 - komorowy szt. 7,00
2.3.9 KNNR 4/229/4 Zlew z blachy kws na ścianie - gospodarczy szt. 1,00
2.3.10 KNNR 4/233/3 Miska ustępowa ceramiczna typu kompakt, z deską antybakteryjną twardą, z nierdzewnymi uchwytami

Wyliczenie ilości robót:
11+9-4-6 10,000000

RAZEM: 10,000000 kpl. 10,00
2.3.11 KNNR 4/233/3 Miska ustępowa ceramiczna typu kompakt dla osób niepełnosprawnych , z deską antybakteryjną 

twardą, z nierdzewnymi uchwytami
Wyliczenie ilości robót:

7,00-2 5,000000
RAZEM: 5,000000 kpl. 5,00

2.3.12 KNNR 4/218/1 Odwodnienie punktowe - natryskowe DN50  o przepustowości 1,8 l/s,  z  uniwersalnym kołnierzem 
uszczelniającym, o korpusie wykonanym z PP lub ABS , wysokości zamknięcia wodnego 50mm, 
wyjmowanym syfonie, kratce szczelinowej i ramce z blachy nierdzewnej i budowie zapewniającej 
szczelną  zabudowę wpustu w stropie.

Wyliczenie ilości robót:
20,00-6-6 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt. 8,00
2.3.13 KNR 35/124/3 Montaż kotary prysznicowej z drążkami kpl. 8,00
2.3.14 KNNR 4/218/1 Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt. 2,00
2.3.15 Uchwyt ścienny dla niepełnosprawnych pod miskę ustępową - uchylan i stała

Wyliczenie ilości robót:
7,00-2 5,000000

RAZEM: 5,000000 kpl 5,00
2.3.16 Uchwyt ścienny dla niepełnosprawnych przy umywalce

Wyliczenie ilości robót:
7,00-2 5,000000

RAZEM: 5,000000 kpl 5,00
2.3.17 Uchwyt ścienny dla niepełnosprawnych pod natrysk

Wyliczenie ilości robót:
6,00-2 4,000000

RAZEM: 4,000000 kpl 4,00
2.3.18 Siedzisko dla niepełnosprawnych pod natrysk kpl 6,00
2.3.19 KNNR 4/229/1 Myjka-dezynfektor szt. 2,00
2.4 Element Roboty budowlane
2.4.1 KNR 401/338/6 Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej

Wyliczenie ilości robót:
2*7 14,000000

RAZEM: 14,000000 m 14,00
2.4.2 KNR 401/336/1 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m 50,00
2.4.3 KNNR 5/1208/4 Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m 14,00
2.4.4 KNNR 5/1208/3 Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm m 14,00
2.4.5 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km m3 0,64
2.4.6 KNR 401/108/1 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km m3 0,64
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3 Rozdział Instalacja wodociągowa
3.1 Element Węzeł przyłączenioowy
3.1.1 KNNR 4/106/6 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w 

budynkach niemieszkalnych m 4,00
3.1.2 KNR 402/111/3 Trójnik z żeliwny ciągliwego ocynkowanego o śr. 50 mm szt. 1,00
3.1.3 KNNR 4/130/6 Zawór przelotowy żeliwny DN50 fig.M83 szt. 2,00
3.1.4 KNNR 4/130/6 Zawór pierwszeństwa DN 50 na instalacji bytowej szt. 1,00
3.1.5 KNNR 4/130/5 Zawór antyskażeniowy EA 291 DN 50 szt. 1,00
3.1.6 KNNR 4/130/5 Zawór antyskażeniowy BABM DN 50 szt. 1,00
3.2 Element Roboty instalacyjne - instalacja P.POŻ.
3.2.1 KNNR 4/106/6 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w 

budynkach niemieszkalnych
Wyliczenie ilości robót:

24+10+15 49,000000
RAZEM: 49,000000 m 49,00

3.2.2 KNNR 4/106/4 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:
20+7 27,000000

RAZEM: 27,000000 m 27,00
3.2.3 KNNR 4/106/3 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w 

budynkach niemieszkalnych m 7,00
3.2.4 KNNR 4/106/1 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w 

budynkach niemieszkalnych m 20,00
3.2.5 KNNR 4 

0138-03 + 
KNNR 4 
0142-02

Kompletna szafka hydrantowa z wyposażeniem i gaśnicą HW-25

szt. 7,00
3.2.6 KNNR 4/115/3 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy,

hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm szt. 7,00
3.2.7 KNNR 4/115/1 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów WC śr. nominalnej 15 mm 

(pom. 1.11, 1.18) szt. 2,00
3.2.8 KNR 34/101/5 Izolacja rurociągów śr.50 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm (E-63) m 49,00
3.2.9 KNR 34/101/4 Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm m 27,00
3.2.10 KNR 34/101/3 Izolacja rurociągów śr.25mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm m 7,00
3.2.11 KNR 34/101/3 Izolacja rurociągów śr.15 mm otulinami  - jednowarstwowymi gr.9 mm m 20,00
3.2.12 KNNR 4/128/2 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:
49+27+7+20 103,000000

RAZEM: 103,000000 m 103,00
3.2.13 KNNR 4/126/1 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach 

mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) m 103,00
3.2.14 Badanie wydajności hydrantów kpl 7,00
3.2.15 KNR AT 

17/103/2
Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 80 mm techniką diamentową w cegle

Wyliczenie ilości robót:
5*30 150,000000

RAZEM: 150,000000 cm 150,00
3.2.16 KNR 401/330/3 Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej - wykucie wnęki pod 

szafkę hydrantową
Wyliczenie ilości robót:

6*0,8*1,1 5,280000
RAZEM: 5,280000 m2 5,28

3.2.17 KNR 401/340/3 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej m 17,00
3.2.18 KNNR 5/1208/4 Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m 17,00
3.2.19 Przejścia p.poż dlarur stal fi 50 szt 1,00
3.3 Element Roboty instalacyjne - instalacja bytowa
3.3.1 KNNR 4/106/6 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w 

budynkach niemieszkalnych
Wyliczenie ilości robót:

40+35 75,000000
RAZEM: 75,000000 m 75,00

3.3.2 KNNR 4/106/5 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 40 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:
9+9 18,000000

RAZEM: 18,000000 m 18,00
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3.3.3 KNNR 4/106/4 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:
24+22 46,000000

RAZEM: 46,000000 m 46,00
3.3.4 KNNR 4/106/3 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w 

budynkach niemieszkalnych
Wyliczenie ilości robót:

20+20 40,000000
RAZEM: 40,000000 m 40,00

3.3.5 KNNR 4/106/2 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych m 34,00

3.3.6 KNNR 4/106/1 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych m 50,00

3.3.7 KNR 13/127/3 Rurociągi PERT/Al/PERT o śr. 32 mm (piony)
Wyliczenie ilości robót:

12*2*4 96,000000
RAZEM: 96,000000 m 96,00

3.3.8 KNR 13/127/2 Rurociągi PERT/Al/PERT o śr. 25 mm (piony)
Wyliczenie ilości robót:

12*2*6 144,000000
RAZEM: 144,000000 m 144,00

3.3.9 KNR 13/127/1 Rurociągi PERT/Al/PERT o śr. 16 mm (piony)
Wyliczenie ilości robót:

14*10+4*10 180,000000
RAZEM: 180,000000 m 180,00

3.3.10 KNR 13/127/2 Rurociągi PERT/Al/PERT o śr. 25 mm (lokalówki w bruzdach) m 60,00
3.3.11 KNR 13/127/1 Rurociągi PERT/Al/PERT o śr. 20 mm (lokalówki w bruzdach)

Wyliczenie ilości robót:
180+24-80-80 44,000000

RAZEM: 44,000000 m 44,00
3.3.12 KNR 13/127/1 Rurociągi PERT/Al/PERT o śr. 16 mm (lokalówki w bruzdach)

Wyliczenie ilości robót:
220+16+10+16+4+4 270,000000

RAZEM: 270,000000 m 270,00
3.3.13 KNNR 4/130/3 Zawory przelotowe instalacji wodociągowych o śr. nominalnej 25 mm

Wyliczenie ilości robót:
24+2+2+2+2 32,000000

RAZEM: 32,000000 szt. 32,00
3.3.14 KNNR 4/130/2 Zawory przelotowe  instalacji wodociągowych  o śr. nominalnej 20 mm

Wyliczenie ilości robót:
18+22-6-6 28,000000

RAZEM: 28,000000 szt. 28,00
3.3.15 KNNR 4/130/1 Zawory przelotowe instalacji wodociągowych o śr. nominalnej 15 mm

Wyliczenie ilości robót:
4+2 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt. 6,00
3.3.16 KNNR 4/130/1 Zawory cyrkulacyjne CWU DN 15 szt. 14,00
3.3.17 KNRW 

215/116/1
Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii,
mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 16 mm

Wyliczenie ilości robót:
89*2+28-24-24 158,000000

RAZEM: 158,000000 szt. 158,00
3.3.18 KNRW 

215/116/2
Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii,
mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm szt. 4,00

3.3.19 KNRW 
215/116/7

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii,
płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 16 mm szt. 28,00

3.3.20 KNNR 4/130/1 Zawory przyłączeniowe do WC o śr. nominalnej 15 mm
Wyliczenie ilości robót:

28,00-10 18,000000
RAZEM: 18,000000 szt. 18,00

3.3.21 KNNR 4/130/2 Zawory przyłączeniowe dodezynfekatorai o śr. nominalnej 20 mm- zawór kątowy z filtrem szt. 4,00
3.3.22 KNNR 4/127/1 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza 

(pulsacyjna) prob. 1,00
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3.3.23 KNNR 4/128/1 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych
Wyliczenie ilości robót:
#p90+#p91+#p92+#p93+#p94+#p95+#p 0.000000
96+#p97+#p98+#p99+#p100+#p101
korekta 1217.000000 1 217,000000
(import)Razem =1217.000000

RAZEM: 1 217,000000 m 1 217,00
3.3.24 KNR 34/106/4 Izolacja rurociągów śr 25-32 mm otulinami Thermacompact S-10 gr.6 mm (C) metodą wstępnego 

izolowania podczas montażu rurociągu
Wyliczenie ilości robót:
#p99+48+72 0.000000
korekta 180.000000 180,000000
(import)Razem =180.000000

RAZEM: 180,000000 m 180,00
3.3.25 KNR 34/106/3 Izolacja rurociągów śr 20 mm otulinami Thermacompact S-10 gr.6 mm (C) metodą wstępnego 

izolowania podczas montażu rurociągu m 204,00
3.3.26 KNR 34/106/3 Izolacja rurociągów śr 16 mm otulinami Thermacompact S-10 gr.6 mm (C) metodą wstępnego 

izolowania podczas montażu rurociągu m 270,00
3.3.27 KNR 34/101/5 Izolacja rurociągów śr.50 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) m 40,00
3.3.28 KNR 34/101/5 Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) m 9,00
3.3.29 KNR 34/101/2 Izolacja rurociągów śr 32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C) m 24,00
3.3.30 KNR 34/101/2 Izolacja rurociągów śr 25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C) m 20,00
3.3.31 KNZ 15/30/4 Montaż otulin termoizolacyjnych PU dla rurociągów o śr. 50 mm, gr. izolacji 40 mm m 35,00
3.3.32 KNZ 15/29/3 Montaż otulin termoizolacyjnych PU dla rurociągów o śr. 40 mm, gr. izolacji 40 mm m 9,00
3.3.33 KNZ 15/28/3 Montaż otulin termoizolacyjnych PU dla rurociągów o śr. 32 mm, gr. izolacji 30 mm m 22,00
3.3.34 KNZ 15/27/2 Montaż otulin termoizolacyjnych PU dla rurociągów o śr. 25 mm, gr. izolacji 25 mm m 20,00
3.3.35 KNZ 15/26/1 Montaż otulin termoizolacyjnych PU dla rurociągów o śr. 20 mm, gr. izolacji 20 mm m 34,00
3.3.36 KNZ 15/25/1 Montaż otulin termoizolacyjnych  PU dla rurociągów o śr. 15 mm, gr. izolacji 20 mm m 50,00
3.3.37 KNZ 15/28/3 Montaż otulin termoizolacyjnych PU dla pionów o śr. dz32 mm, gr. izolacji 30 mm m 48,00
3.3.38 KNZ 15/27/2 Montaż otulin termoizolacyjnych PU dla pionów o śr. 25 mm, gr. izolacji 25 mm m 72,00
3.3.39 KNZ 15/25/1 Montaż otulin termoizolacyjnych  PU dla pionów o śr. 16 mm, gr. izolacji 20 mm m 180,00
3.3.40 Rusztowania do montażu instalacji pod stropem kpl 1,00
3.3.41 Przejścia p.poż dla rur stalowych

dn 50 - 3 szt
dn 32 - 1 szt
dn 20 - 2 szt kpl 1,00

3.4 Element Biały montaż - woda
3.4.1 KNNR 4/137/1 Bateria jednouchwytowa ścienna, mosiężna, przepływ wody 12 l/min, długość wylewki 150 mm, 

ciśnienie robocze 3 atm, temperatura robocza do 90 st C, regulator ceramiczny fi35,  grupa akustyczna
II

Wyliczenie ilości robót:
47,00-4-2+6 47,000000

RAZEM: 47,000000 szt. 47,00
3.4.2 KNNR 4/137/1 Bateria umywalkowa ścienna dla osób niepełnosprawnych  - bateria jednouchwytowa chrom 

błyszczący, mosiężna, , długość wylewki 150 mm,, głowica  ceramiczna fi40,  rodzaj uchwytu  
wydłuzony szt. 7,00

3.4.3 KNNR 4/137/1 Bateria zlewozmywakowa ścienna - bateria jednouchwytowa, mosiężna, przepływ wody 12 l/min, 
długość wylewki 150 mm, ciśnienie robocze 3 atm, temperatura robocza do 90 st C, regulator 
ceramiczny fi35,  grupa akustyczna II

Wyliczenie ilości robót:
3+7 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt. 10,00
3.4.4 KNNR 4/137/8 Bateria prysznicowa ścienna - bateria jednouchwytowa, mosiężna, przepływ wody 18 l/min, ciśnienie 

robocze 3 atm, temperatura robocza do 90 stC, regulator ceramiczny DN35,  grupa akustyczna II  w 
komplecie z mimośrodami i rozetami stożkowymi z uszczelkami + wąż natrysku z uszczelkami, rączka 
natrysku, uchwyt punktowy, obrotowy rączki

Wyliczenie ilości robót:
20-6 14,000000

RAZEM: 14,000000 szt. 14,00
3.4.5 KNR 215/115/1 Baterie ścienne przy komorach gospodarczycho śr.nom. 15 mm

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,00
3.5 Element Roboty budowlane
3.5.1 KNR AT 

17/103/2
Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr do. 80 mm techniką diamentową w cegle

Wyliczenie ilości robót:
26*90 2 340,000000

RAZEM: 2 340,000000 cm 2 340,00
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3.5.2 KNR AT 
17/103/1

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w cegle

Wyliczenie ilości robót:
30*30+13*90 2 070,000000

RAZEM: 2 070,000000 cm 2 070,00
3.5.3 KNR 401/340/1 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej m 30,00
3.5.4 KNR 401/337/1 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:
120+38-24 134,000000

RAZEM: 134,000000 m 134,00
3.5.5 KNNR 5/1208/4 Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm

Wyliczenie ilości robót:
#p138+#p139 0.000000
korekta 188.000000-24-24 140,000000
(import)Razem =188.000000

RAZEM: 140,000000 m 140,00
3.5.6 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km

Wyliczenie ilości robót:
188*0.1*0.1 1,880000

RAZEM: 1,880000 m3 1,88
3.5.7 KNR 401/108/1 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km m3 1,88


